

番号	(1)名称		(2)工事場所	(3)工事種別	(4)工事規模	(5)工事概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考			早期発注
	路線名等	工事名										課題	新規	多様な入札方式	
2	大阪モノレール	支柱建設工事(荒本北工区その3)	東大阪市荒本北一丁目地内 外	土木一式	★-0	鋼製橋脚基礎 5基	第0四半期	39ヶ月	モノレール建設事務所	電子入札		▲	新規	総評提案 型標準	R07早期発注
3	大阪モノレール	支柱建設工事(西岩田工区その3)	東大阪市西岩田三丁目地内 外	土木一式	☆	鋼製橋脚基礎 2基、RC支柱 3基	第0四半期	50ヶ月	モノレール建設事務所	電子入札		▲	新規	総評提案 型標準	R07早期発注

○令和7年度早期発注案件における注意事項

- ・本件は、令和6年度中に公告を行いますが、入札契約は工事に係る予算が大阪府府議会において議決された後となります。
- ・本件は令和7年度発注案件です。入札参加可能等級については、令和7年度等級区分(ランク付け)に基づく等級を適用します。

なお、工事規模の目安については、別紙参照。