

令和2年度 府民文化部所管 発注予定調査・設計委託(6月22日公表分)

日本万国博覧会記念公園事務所

番号	(1)名称		(2)履行場所	(3)委託種別	(4)入札方式	(5)委託概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考		
	路線名等	委託名										課題	新規	多様な入札方式
2	日本万国博覧会記念公園	9号橋耐震改修実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン(鋼構造及びコンクリート)		耐震改修実施設計 一式	第2四半期	5ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札	(6)			
3	日本万国博覧会記念公園	西連絡橋耐震照査設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン(鋼構造及びコンクリート)		耐震照査設計 一式	第2四半期	5ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札	(6)			
4	日本万国博覧会記念公園	東連絡橋耐震照査設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン(鋼構造及びコンクリート)		耐震照査設計 一式	第2四半期	5ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札	(6)			
5	日本万国博覧会記念公園	西地区連絡橋他耐震照査設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン(鋼構造及びコンクリート)		耐震照査設計 一式	第2四半期	5ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札	(6)			
6	日本万国博覧会記念公園	施設健全度調査委託(その1)	吹田市千里万博公園地内	建コン(造園)		施設健全度調査 一式	第2四半期	6ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札	(6)(7)			
7	日本万国博覧会記念公園	施設健全度調査委託(その2)	吹田市千里万博公園地内	建コン(鋼構造及びコンクリート)		施設健全度調査 一式	第2四半期	6ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札	(6)(7)			
8	日本万国博覧会記念公園	防災公園基本設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン(造園)		防災公園基本設計 一式	第2四半期	6ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札	(6)(7)			
10	日本万国博覧会記念公園	夢の池現況調査委託	吹田市千里万博公園地内	建コン(上下水道)		現況調査 一式	第2四半期	7ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札	(6)			
11	日本万国博覧会記念公園	万博記念競技場トラックフィールド改修設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン(造園)		トラックフィールド改修設計 一式	第2四半期	7ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札	(1)(6)			
12	日本万国博覧会記念公園	ポンプ設備改修他実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン(設備設計・監理)		設備改修設計 一式	第2四半期	6ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札	(6)			
23	日本万国博覧会記念公園	万博の森植生調査分析委託	吹田市千里万博公園地内	建コン(造園)		植生調査 一式	第2四半期	6ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札			○	