
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 28,672,677

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 11,014,838

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 5,238,747

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 6,405,738

 工 事 価 格 51,332,000

 予 定 価 格 51,208,000

名　　　　　称

　

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立寝屋川高等学校ブロック塀改修工事

寝屋川市本町

工事契約締結日から令和 3年 12月15日まで

ブロック塀改修工事一式



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 28,672,677

28,672,677

名　　　　　称

１．建築改修工事

計



建築改修工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

ブロック塀改修工事

1   28,672,677

式

計

28,672,677



建築改修工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   1,407,806

式

ブロック塀改修工事

1   25,782,864

式

電気設備改修工事

1   36,550

式

発生材処分      

1   1,445,457

式

計

28,672,677

ブロック塀改修工事



建築改修工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   1,407,806

式

計

1,407,806

ブロック塀改修工事 撤去            

1   6,568,243

式

ブロック塀改修工事 改修            

1   19,214,621

式

計

25,782,864

電気設備改修工事

1   36,550

式

計

36,550

発生材処分      

1   1,445,457

式

計

1,445,457

ブロック塀改修工事


