
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 29,697,396

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 3,997,897

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 4,515,714

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 5,531,993

 工 事 価 格 43,743,000

 予 定 価 格 43,664,000

便所改修工事一式

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立市岡高等学校教室棟便所改修工事

大阪市港区市岡元町二丁目

工事契約締結日から令和 3年11月30日まで

名　　　　　称

　



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 12,205,916

1 式 3,103,860

1 式 14,387,620

29,697,396

名　　　　　称

１．便所改修工事一式

２．電気設備改修工事一式

３．機械設備改修工事一式

計



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

便所改修工事    

1   12,205,916

式

計

12,205,916



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

１階女子便所    

1   3,649,512

式

２階男子便所    

1   2,621,822

式

３階女子便所    

1   3,311,662

式

４階男子便所    

1   2,622,920

式

計

12,205,916

便所改修工事



建築工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

１階女子便所    直接仮設工事    

1   577,272

式

１階女子便所    改修工事        

1   2,602,477

式

１階女子便所    撤去工事        

1   439,177

式

１階女子便所    とりこわし発生材

1   30,586

式

計

3,649,512

２階男子便所    直接仮設工事    

1   151,812

式

２階男子便所    改修工事        

1   2,042,193

式

２階男子便所    撤去工事        

1   391,756

式

２階男子便所    とりこわし発生材

1   36,061

式

計

2,621,822

３階女子便所    直接仮設工事    

1   151,812

式

３階女子便所    改修工事        

1   2,633,942

式

３階女子便所    撤去工事        

1   488,773

式

３階女子便所    とりこわし発生材

1   37,135

式

計

3,311,662

４階男子便所    直接仮設工事    

1   151,812

式

４階男子便所    改修工事        

1   2,042,927

式

４階男子便所    撤去工事        

1   392,120

式

４階男子便所    とりこわし発生材

1   36,061

式

計

2,622,920

便所改修工事


