
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 4,845,596

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 1,780,821

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 1,487,441

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 1,347,142

 工 事 価 格 9,461,000

 予 定 価 格 9,448,000

ブロック塀改修工事一式

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立かわち野高等学校ブロック塀改修工事

東大阪市新庄四丁目

工事契約締結日から令和 3年12月 7日まで

名　　　　　称

　



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 4,845,596

4,845,596

名　　　　　称

１．ブロック塀改修工事一式

計



ブロック塀改修工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   4,845,596

式

計

4,845,596



ブロック塀改修工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   305,140

式

ブロック塀改修工事

1   3,901,066

式

電気設備改修工事

1   267,282

式

機械設備改修工事

1   117,314

式

発生材処分      

1   254,794

式

計

4,845,596

建築工事



ブロック塀改修工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   305,140

式

計

305,140

ブロック塀改修工事 撤去            

1   1,423,549

式

ブロック塀改修工事 改修            

1   2,477,517

式

計

3,901,066

電気設備改修工事

1   267,282

式

計

267,282

機械設備改修工事

1   117,314

式

計

117,314

発生材処分      

1   254,794

式

計

254,794

建築工事


