

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和4年11月18日
		開札日	令和3年10月21日
工事名称	大阪府営東鴻池住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）		
	設計内訳書		
工事場所	東大阪市東鴻池町一丁目		
工事費	¥248,109,400-	（うち消費税相当額	¥22,555,400- ）
工事価格	¥225,554,000-		
工事概要	階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 S造 エレベーター棟（渡り廊下付） 5階建（停止箇所数3） 設置基数：7基		

大阪府営東鴻池住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	134,130,758	衛生設備工事、 ガス設備工事含む
屋外整備工事		1	式	19,354,520	
小計				153,485,278	
電気設備工事		1	式	9,962,970	
小計				9,962,970	
計				163,448,248	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	22,164,653	
II 現場管理費		1	式	15,434,437	
III 一般管理費等		1	式	24,506,662	
計				62,105,752	
合計（工事価格）				225,554,000	
消費税相当額	10%	1	式	22,555,400	
総合計（工事費）				248,109,400	

