

令和6年度 都市整備部住宅建築局公共建築室所管 発注予定調査・設計委託(4月公表分) <4月公告予定案件>

番号	(1)名称	(2)履行場所	(3)委託種別	(4)入札方式	(5)委託概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
1	大阪府富田林楠住宅(建て替え)外周道路整備その他工事実施設計業務(その5)	富田林市楠町	建築設計	△	実施設計業務一式(道路)	第1四半期	11か月	公共建築室住宅建築課			継続
2	大阪府羽曳野古市住宅(建て替え)道路整備その他工事実施設計業務(その3)	羽曳野市古市	建築設計	△	実施設計業務一式(道路)	第1四半期	11か月	公共建築室住宅建築課			継続
3	大阪府泉佐野野台住宅(建て替え)道路整備その他工事実施設計業務(その5)	泉佐野市野台	建築設計	△	実施設計業務一式(道路)	第1四半期	11か月	公共建築室住宅建築課			継続
4	大阪府豊中市新千里南第3期高層住宅(建て替え)新築工事実施設計業務(その2)	豊中市新千里南町一丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(本体)	第1四半期	12か月	公共建築室住宅建築課			継続
5	大阪府堺新金岡4丁5番第4期高層住宅(建て替え)新築工事実施設計業務(その2)	堺市北区新金岡4丁	建築設計	△	実施設計業務一式(本体)	第1四半期	12か月	公共建築室住宅建築課			継続
6	大阪府堺区榎塚台第1住宅第2期エレベーター棟増築工事監理業務	堺市南区榎塚台1丁	建築監理	★	工事監理業務一式(エレベーター棟増築)	第1四半期	9か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		新規
7	大阪府豊中市新千里東住宅(建て替え)広場外構整備その他工事実施設計業務	豊中市新千里東町三丁目	建築設計	★	実施設計業務(公園・道路・撤去)(広場・雨水管・給水管撤去)	第1四半期	8か月	公共建築室住宅建築課	電子入札	(1)(5)	新規
8	大阪府豊中市新千里南第2期住宅(建て替え)新築工事その他監理業務	豊中市新千里南町二丁目	建築監理	△	工事監理業務一式(撤去)	第1四半期	6か月	公共建築室住宅建築課			継続
9	大阪府貝塚橋本第2住宅外構整備その他工事監理業務	貝塚市橋本	建築監理	△	工事監理業務一式(外構)	第1四半期	1か月	公共建築室住宅建築課			継続
10	大阪府堺区宮園第4期高層住宅(建て替え)新築工事実施設計業務(その2)	堺市中区宮園町	建築設計	△	実施設計業務一式(本体)	第1四半期	12か月	公共建築室住宅建築課			継続
11	大阪府守口市藤田住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	守口市藤田町五丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第1四半期	11か月	公共建築室住宅建築課			継続
12	大阪府守口市金田南住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	守口市金田町二丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第1四半期	11か月	公共建築室住宅建築課			継続
13	大阪府東大阪市稲田住宅第1期エレベーター棟増築工事実施設計業務	東大阪市稲田新町一丁目、二丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第1四半期	11か月	公共建築室住宅建築課			継続
14	大阪府東大阪市鴻池住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	東大阪市鴻池町一丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第1四半期	11か月	公共建築室住宅建築課			継続
15	大阪府枚方市招堤第2住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	枚方市招堤大谷三丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第1四半期	11か月	公共建築室住宅建築課			継続
16	大阪府八尾市西山本住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	八尾市西山本一丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第1四半期	11か月	公共建築室住宅建築課			継続
17	大阪府高槻市芝生住宅第1期エレベーター棟増築工事実施設計業務	高槻市芝生町二丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第1四半期	11か月	公共建築室住宅建築課			継続
18	大阪府堺区晴美台第4住宅高層耐火住宅撤去工事実施設計業務(その2)	堺市南区晴美台4丁	建築設計	△	実施設計業務一式(撤去)	第1四半期	7か月	公共建築室住宅建築課			継続
19	大阪府富田林楠住宅道路整備その他工事監理業務	富田林市楠町	建築監理	★	工事監理業務一式(道路)	第1四半期	9か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		新規
20	大阪府豊中市新千里南第3期住宅(建て替え)中層耐火住宅撤去工事監理業務	豊中市新千里南町一丁目	建築監理	★	工事監理業務一式(撤去)	第1四半期	8か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		新規
21	大阪府大東市大東朋来住宅第2期エレベーター棟増築工事監理業務	大東市朋来二丁目	建築監理	★	工事監理業務一式(エレベーター棟増築)	第2四半期	8か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		新規
22	大阪府泉大津市式内住宅エレベーター棟増築工事監理業務	泉大津市式内町	建築監理	★	工事監理業務一式(エレベーター棟増築)	第2四半期	7か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		新規
23	大阪府東大阪市石田住宅第3期エレベーター棟増築工事監理業務	阪南市石田	建築監理	★	工事監理業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	3か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		新規
24	大阪府寝屋川市仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事監理業務	寝屋川市仁和寺本町六丁目	建築監理	★	工事監理業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	3か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		新規
25	大阪府堺区浅香山住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	堺市北区東浅香山町3丁	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	3か月	公共建築室住宅建築課			新規
26	大阪府松原市天美住宅エレベーター棟増築工事実施設計業務	松原市天美西一丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(エレベーター棟増築)	第3四半期	3か月	公共建築室住宅建築課			新規
27	大阪府吹田市高野台住宅第4次中層耐火住宅撤去工事図面作成業務	吹田市高野台四丁目	建築設計	★	実施設計業務一式(撤去)	第1四半期	6か月	公共建築室住宅建築課	電子入札		新規
28	大阪府吹田市高野台住宅(建て替え)雨水排水・外構整備工事実施設計業務	吹田市高野台一丁目	建築設計	△	実施設計業務一式(外構)	第3四半期	5か月	公共建築室住宅建築課			継続

