

【過去の建設工事条件付き競争一般入札（事前審査型）入札情報について】

令和4年度

番号	公告日	案件名所	業種・工期/ 契約種目	所在地	公告	申請期限
1	2022年3月14日	主要地方道 茨木摂津線（茨木箕面丘陵線）外 用地管理等工事（単価契約）	「土木一式工事」及び 「とび・土工・コンクリート工事」	茨木市大字佐保地内 外	（省略）	2022年3月17日
2	2022年5月13日	一般国道 170号外 歩道段差等改善工事（単価契約）（R4 茨木土木事務所）	「土木一式工事」及び 「とび・土工・コンクリート工事」	高槻市、摂津市、三島郡島本町	（省略）	2022年5月18日
3	2022年5月13日	一般国道 423号外 歩道段差等改善工事（単価契約）（R4 茨木土木事務所）	「土木一式工事」及び 「とび・土工・コンクリート工事」	茨木市、吹田市、豊中市の一部	（省略）	2022年5月18日
4	2022年6月6日	一級河川 芥川外 河川砂防施設維持修繕工事（単価契約）（R4・R5 茨木土木事務所）	「土木一式工事」及び 「とび・土工・コンクリート工事」	高槻市、三島郡島本町	（省略）	2022年6月9日
5	2022年6月6日	一級河川 安威川外 河川砂防施設維持修繕工事（単価契約）（R4・R5 茨木土木事務所）	「土木一式工事」及び 「とび・土工・コンクリート工事」	茨木市、吹田市、摂津市	（省略）	2022年6月9日
6	2022年6月6日	一般国道 423号外 道路維持修繕工事（単価契約）（R4・R5 茨木土木事務所 その1）	「土木一式工事」及び 「とび・土工・コンクリート工事」	吹田市	（省略）	2022年6月9日
7	2022年6月6日	主要地方道 大阪中央環状線外 道路維持修繕工事（単価契約）（R4・R5 茨木土木事務所 その2）	「土木一式工事」及び 「とび・土工・コンクリート工事」	摂津市	（省略）	2022年6月9日
8	2022年6月6日	主要地方道 大阪高槻京都線外 道路維持修繕工事（単価契約）（R4・R5 茨木土木事務所 その3）	「土木一式工事」及び 「とび・土工・コンクリート工事」	茨木市	（省略）	2022年6月9日
9	2022年6月6日	一般国道 170号外 道路維持修繕工事（単価契約）（R4・R5 茨木土木事務所 その4）	「土木一式工事」及び 「とび・土工・コンクリート工事」	高槻市、三島郡島本町	（省略）	2022年6月9日
10	2022年9月14日	都市計画道路 豊中岸部線外 用地管理工事（R4-R5）（単価契約）	「土木一式工事」及び 「とび・土工・コンクリート工事」	吹田市、高槻市、茨木市、摂津市	（省略）	2022年9月20日