
番号 名称 規格 単位 単価 備考

1
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2700×1950×2000標準、底版開口（N=2） 個 206,000

2
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2700×1950×2000標準、底版開口（N=2）、立壁開
口Φ300

個 217,000

3
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2700×1950×1900/1800
底版斜切（タイプB）、底版開口（N=2）

個 250,000

4
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2700×1950×1733
短切、底版開口（N=2）

個 216,000

5
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2700×1950×1600 短切、底版開口（N=2） 個 200,000

6
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2700×1950×1585
短切、底版開口（N=2）

個 199,000

7
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2478/2543×1950×1500
短切、底版開口（N=2）、天端斜切

個 205,000

8
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2543/2618×1950×1735
短切、底版開口（N=2）、天端斜切

個 239,000

9
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2618/2700×1950×1900/1800
底版斜切（タイプA）、底版開口（N=2）、天端斜切

個 280,000

10
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2177/2263×1800×2000
底版開口（N=2）、天端斜切

個 230,000

11
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2263/2349×1800×2000
底版開口（N=2）、天端斜切

個 235,000

12
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2349/2414×1800×1500
短切、底版開口（N=2）、天端斜切

個 195,000

13
プレキャストL型擁壁（防護柵
取付タイプ）

2414/2478×1800×1500
短切、底版開口（N=2）、天端斜切

個 198,000

14
固定式除塵機
レーキチェーン

JAC6205-S(SJ)132リンク
平均破断強度132KN

リンク 7,290

15
固定式除塵機
伝動用チェーン

RS140-NEP-1 90リンク リンク 890

16 ダンビー工法 HPΦ1000㎜ ｍ 155,000

17 ダンビー工法 HPΦ1000㎜ ｍ 181,000

18 鋼軌道桁用支承 固定支承（P1008） 基 4,250,000

19 鋼軌道桁用支承 可動支承（P1009） 基 4,640,000

20 鋼軌道桁用支承 可動支承（P1044、P1047） 基 5,020,000

21 鋼軌道桁用支承 固定支承（P1045、P1046） 基 11,800,000

22 鋼軌道桁用支承 可動支承（P1195、P1198） 基 5,750,000

23 鋼軌道桁用支承 固定支承（P1196、P1197） 基 9,990,000

24 刃口リング 内径φ10.500×ｈ1.500 リング 15,900,000
リング間とピース間ボルト
を含む

25 ガイドリング1 内径φ10.500×ｈ1.000 リング 9,920,000
リング間とピース間ボルト
を含む

26 ガイドリング2 内径φ10.500×ｈ1.000 リング 10,500,000
リング間とピース間ボルト
を含む

27 下部開口補強リング（下） 内径φ10.500×ｈ0.900 リング 9,300,000
リング間とピース間ボルト
を含む

28 下部開口部リング（甲） 内径φ10.500×h1.200 リング 23,500,000
リング間とピース間ボルト
を含む

29 下部開口部リング（乙） 内径φ10.500×ｈ1.200 リング 22,800,000
リング間とピース間ボルト
を含む

30 下部開口部リング（甲1） 内径φ10.500×ｈ1.200 リング 23,500,000
リング間とピース間ボルト
を含む

31 下部開口補強リング（上） 内径φ10.500×ｈ0.900 リング 9,240,000
リング間とピース間ボルト
を含む

32 上部開口補強リング（下） 内径φ10.500×ｈ0.900 リング 9,300,000
リング間とピース間ボルト
を含む
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33 上部開口部リング（甲） 内径φ10.500×h1.200 リング 9,770,000
リング間とピース間ボルト
を含む

34 上部開口部リング（乙） 内径φ10.500×h1.200 リング 9,770,000
リング間とピース間ボルト
を含む

35 上部開口補強リング（上） 内径φ10.500×h0.900 リング 9,240,000
リング間とピース間ボルト
を含む

36 一般リング（甲） 内径φ10.500×h1.000 リング 6,840,000
リング間とピース間ボルト
を含む

37 一般リング（甲） 内径φ10.500×h1.200 リング 7,400,000
リング間とピース間ボルト
を含む

38 一般リング（乙） 内径φ10.500×h1.200 リング 7,400,000
リング間とピース間ボルト
を含む

39 最上段リング 内径φ10.500×h1.200 リング 7,330,000
リング間とピース間ボルト
を含む

40 FCリング 内径φ10.500×h1.200 リング 7,670,000
リング間とピース間ボルト
を含む

41 沈設装置 Φ１１.０―１２.０ｍ 台 66,500,000

42 圧入装置 12000kNｔ級 台 31,100,000

43 油圧制御装置 ４連動 台 9,310,000

44 姿勢制御装置 台 6,460,000

45 浮止円形桁 個 285,000

46
刃口金物
（オープンケーソン工法）

鉄板、フラットバー、 鉄筋D16、ボルトナットM16 基 5,050,000

47
周面摩擦低減シート材（薄
鋼板）

TYPE-A m2 2,660

48
周面摩擦低減シート材（薄
鋼板）

TYPE-B m2 2,660

49 鋼製マガジン　曲げ加工 TYPE-A 本 33,100

50 鋼製マガジン　曲げ加工 TYPE-B 本 33,100

51 FFU（SEW工法） Aタイプ　L=3.980m 395mm×220mm 本 966,000

52 FFU（SEW工法） Bタイプ　L=3.220m 395mm×220mm 本 792,000

53 角落し
FFU74製 98t*1680w*4100h
20分割

個 2,560,000

54 クサビ FFU74製 40*50*110 個 1,980

55 受枠　中間支柱

SUS304製
H-250*250*9*14*5190
L-80*80*8*4190
リブ材料、加工含む

組 2,790,000

56 受枠　端部
SUS304製
L-100*100*8*4190
リブ材料、加工含む

組 1,630,000

基 545,000 材料費

基 950,000 製作費

基 387,000 間接労務費

基 448,000 工場管理費

φ5000
【代表図面P1064L】

（圧入ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ）
刃口金物

57
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基 440,000 材料費

基 807,000 製作費

基 329,000 間接労務費

基 374,000 工場管理費

基 708,000 材料費

基 1,180,000 製作費

基 484,000 間接労務費

基 568,000 工場管理費

基 589,000 材料費

基 1,040,000 製作費

基 426,000 間接労務費

基 495,000 工場管理費

61
（圧入ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ）
水中不分離コンクリート

30-55-25BB m3 34,200

W/C50％-55-20BB　AE減
水剤
①条件：配合：BB=440㎏/
㎥　W=220㎏/㎥。
②投入人件費等は含まれ
ておりません。
③残コンの処理は現場で
お願いします。
④増粘剤、流動化剤は含
まず。

62 （ｱｰﾊﾞﾝﾘﾝｸﾞ） アーバンリング
φ4308
【代表図面P1179L】

式 49,200,000

63 （回転鋼管杭） 先端羽根
外径φ900、内径φ300
SM900
【代表図面P1066】

基 344,000

64 〃
外径φ750、内径φ250
SM900
【代表図面P1195】

基 281,000

65
下水道推進工法用鉄筋コンク
リート管

内径1,100mm
JASWAS A-2 AW4 JA52(2種50N)標準管

本 282,000

66 断面修復工
40㎜超え～50mm未満　天井
施工規模100㎡以上300㎡未満

m2 44,400
【材工共】
材料＋労務（４週８休）
施工規模：295.78m2

67 断面修復工
40㎜超え～50mm未満　壁部
施工規模300㎡以上1500㎡以下

m2 39,900
【材工共】
材料＋労務（４週８休）
施工規模：860.4m2

68 断面修復工
60㎜以上～70mm未満　壁部
施工規模100㎡以上300㎡未満

m2 55,700
【材工共】
材料＋労務（４週８休）
施工規模：244.59m2

69 断面修復工
40㎜超え～50mm未満　底部
施工規模100㎡以上300㎡未満

m2 39,100
【材工共】
材料＋労務（４週８休）
施工規模：267.5m2

70 断面修復工
40㎜超え～50mm未満　天井
施工規模100㎡未満

m2 44,400
【材工共】
材料＋労務（４週８休）

71 断面修復工
40㎜超え～50mm未満　壁
施工規模100㎡未満

m2 39,900
【材工共】
材料＋労務（４週８休）

72 断面修復工
50㎜超え～60mm未満　天井
施工規模100㎡未満

m2 57,200
【材工共】
材料＋労務（４週８休）

73 断面修復工
50㎜超え～60mm未満　底部
施工規模100㎡未満

m2 47,000
【材工共】
材料＋労務（４週８休）

74 断面修復工
50㎜超え～60mm未満　壁
施工規模100㎡以上300㎡未満

m2 48,600
【材工共】
材料＋労務（４週８休）

φ4000
【代表図面P1068L】

φ6700
【代表図面P1180】

φ5500
【代表図面P1181L】

（圧入ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ）
刃口金物

（圧入ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ）
刃口金物

（圧入ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ）
刃口金物

58

59

60
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75 断面修復モルタル 耐硫酸性 ㎥ 481,000

下水道コンクリート構造物
の腐食抑制技術及び防食
技術マニュアル（平成29年
12月）の品質規格に適合
するもの

77 シートライニング工法 D種　壁部 ㎡ 62,900
成形品後貼型（ｽﾗｽﾗ工
法）【材工共】
材料＋労務（４週８休）

78 シートライニング工法 D種　底部 ㎡ 89,300
成形品後貼型（ｽﾗｽﾗ工
法）【材工共】
材料＋労務（４週8休）

79 シートライニング工法 D種　天井 ㎡ 83,800
成形品後貼型（ｽﾗｽﾗ工
法）【材工共】
材料＋労務（４週8休）

80 防食工端部処理 m 12,800
【材工共】
材料＋労務（４週８休）

82 止水プラグ設置・撤去 φ300 箇所 97,700
止水プラグ損料を含む【材
工共】
材料＋労務（４週８休）

84 止水設置・撤去工 （水中施工） 幅700×高1390 箇所 1,040,000
【材工共】
材料＋労務（４週８休）

85 換気設備工
送風機
ダクト設置移動含む

日・箇所 4,000
【材工共】
材料＋労務（４週８休）
予定数量200

86 換気設備工
送風機
ダクト設置移動含む

日・箇所 2,300
【材工共】
材料＋労務（４週８休）
予定数量395

87 足場工
現場内小運搬含む　安全ネットあり
手摺先行型組立足場

空m3 5,000
【材工共】
材料＋労務（４週８休）

89
プリエアレーションタンク
止水板設置・撤去工

箇所 980,000
【材工共】
材料＋労務（４週８休）

90 越流板設置・撤去工 （板は再利用） m 6,820
【材工共】
材料＋労務（４週８休）

91 スカム移送ポンプ 設置・撤去工
水中ハイスピンポンプ
口径φ100mm   配管等含む
人力設置

台 80,700
【材工共】
材料＋労務（４週８休）
予定数量8

92 スカム移送ポンプ 設置・撤去工
水中ハイスピンポンプ
口径φ100mm   配管等含む
人力設置

台 112,000
【材工共】
材料＋労務（４週８休）
予定数量1

93 汚水移送ポンプ 設置・撤去工
汚水用ポンプ
口径φ150mm   配管等含む
人力設置

台 112,000
【材工共】
材料＋労務（４週８休）

95 スカム移送ポンプ 運転工
水中ハイスピンポンプ
口径φ100mm  常時排水

日/台 14,400
【材工共】
材料＋労務（４週８休）
予定数量200

96 スカム移送ポンプ 運転工
水中ハイスピンポンプ
口径φ100mm  常時排水

日/台 9,600
【材工共】
材料＋労務（４週８休）
予定数量395

97 大型ブロック積 ホライズンⅡ175型A型　1000×1500×1750 個 50,400 1772㎏/個

98 〃 B型　1000×750×1750 個 35,300 1236㎏/個

99 〃 C型　500×1500×1750 個 25,900 903㎏/個

100 〃 D型　500×750×1750 個 18,300 643㎏/個

101 大型ブロック積 ホライズンⅡ150型A型　1000×1500×1500 個 48,000 1687㎏/個

102 〃 B型　1000×750×1500 個 32,700 1152㎏/個

103
護床ブロック2.0t型
アクモン十字平型2t型

標準　1430×1287×958 個 78,100 2147kg/個

104 〃 半型　715×1287×629 個 39,000 986kg/個

105 〃 シャックル(連結金具)　φ16 個 1,450

106 横ロープ岩盤用アンカー D35×1000 本 7,500
従来型ポケット式落石防
護網

107 金網 亜鉛アルミめっき鋼線　3.2φ×50×50 ｍ２ 4,190
高エネルギー吸収型落石
防護網

108 ロープ 3×7 G/O 16φ（厚メッキ） ｍ 650
高エネルギー吸収型落石
防護網
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109 ロープ 3×7 G/O 14φ（厚メッキ） ｍ 530
高エネルギー吸収型落石
防護網

110 ロープ 3×7 G/O 12φ（厚メッキ） ｍ 430
高エネルギー吸収型落石
防護網

111 スライドロープ 6×24 AZ/O 16φ   6.0 m/本 （両端シンブル加工） 本 25,500
高エネルギー吸収型落石
防護網

112 ＷＲクリップ（Ｌ型） 160×90 個 4,520
高エネルギー吸収型落石
防護網

113 ＷＲクリップ（SS型） 55×55 個 1,200
高エネルギー吸収型落石
防護網

114 ＴＷクリップ 90×50 個 4,700
高エネルギー吸収型落石
防護網

115 Ｔクリップ（標準型） 70×165 個 4,540
高エネルギー吸収型落石
防護網

116 巻付グリップ 16φ用（AZ300） 本 3,540
高エネルギー吸収型落石
防護網

117 巻付グリップ 14φ用（AZ300） 本 2,950
高エネルギー吸収型落石
防護網

118 巻付グリップ 12φ用（AZ300） 本 2,810
高エネルギー吸収型落石
防護網

119 結合コイル 3.2φ×300（アルミ合金めっき） 個 350
高エネルギー吸収型落石
防護網

120 BRロックアンカー D29×2000 本 21,000
高エネルギー吸収型落石
防護網

121 押え用アンカー D22×1000 本 6,830
高エネルギー吸収型落石
防護網

122 BRポケット支柱 H-125×125   L = 4.0m   付属品付 組 326,000
高エネルギー吸収型落石
防護網

123 BRポケット支柱 H-125×125   L = 4.5m   付属品付 組 340,000
高エネルギー吸収型落石
防護網

124 BRポケット支柱 H-125×125   L = 5.5m   付属品付 組 423,000
高エネルギー吸収型落石
防護網

125 BRポケット支柱 H-150×150   L = 6.5m   付属品付 組 498,000
高エネルギー吸収型落石
防護網

126 BRポケット支柱 H-150×150   L = 8.0m   付属品付 組 576,000
高エネルギー吸収型落石
防護網

127 ターンバックル 7/8×12" 個 25,000
高エネルギー吸収型落石
防護網

128 バランス金具 φ150 個 41,100
高エネルギー吸収型落石
防護網

129 強力矢板シャックル 25φ×200 個 19,100
高エネルギー吸収型落石
防護網

130 アイガード 巻付グリップ用 個 1,450
高エネルギー吸収型落石
防護網

131 ビーズリング φ450 個 83,500
高エネルギー吸収型落石
防護網

132 ＫＴ装置 16φ用 個 28,300
高エネルギー吸収型落石
防護網

133 ストッパー 16φ用 個 18,200
高エネルギー吸収型落石
防護網

134 ワイヤクリップ F18 横主ロープ（緩衝装置 無）補強用 個 710
高エネルギー吸収型落石
防護網

135 水平支承(材料費)
別記 2.8t
950×950×19×10層

基 8,961,000

136 上記(施工費) 基 179,000

137 水平支承(材料費)
別記 5.9t
1300×1300×26×8層

基 18,158,000

138 上記(施工費) 基 242,000

139 水平支承受ブラケット(材料費) 別記 2.7t 基 2,296,000

140 上記(施工費) 基 254,000
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番号 名称 規格 単位 単価 備考

令和4年度 資材調査単価（臨時調査）

141 水平支承受ブラケット(材料費) 別記 3.6t 基 3,057,000

142 上記(施工費) 基 363,000

143 水平支承受ブラケット(材料費)(材料費)別記 4.2t 基 3,566,000

144 上記(施工費) 基 484,000

145 水平支承受ブラケット(材料費) 別記 7.1t 基 6,054,000

146 上記(施工費) 基 456,000

147 滑り装置(材料費) 別記 可動支承 基 862,800

148 上記(施工費) 基 82,200

149 滑り装置(材料費) 別記 固定支承 基 1,616,000

150 上記(施工費) 基 124,000

151 ダンパー受ブラケット(材料費)
別記 6.9t
裏補強材含む

基 5,884,000

152 上記(施工費) 基 456,000

153 ダンパーブラケット(材料費)
別記 1.6t
裏補強材含む

基 1,360,000

154 上記(施工費) 基 190,000

155 ダンパー(材料費) 別記 2.4t 基 4,966,000

156 上記(施工費) 基 444,000

157 プレテンションＰＣ桁 単純ホロー桁 式 6,010,000
能勢町倉垣地内
地覆含まず

158 プレテンションＰＣ桁 バイプレ工法単純スラブ 式 15,300,000
能勢町下田尻地内
地覆含まず

159 PC桁 本 1,090,000

160 ゴム支承 固定沓 DSEパッド、滑動防止装置付き 枚 82,900

161 ゴム支承 可動沓 DSEパッド、滑動防止装置付き 枚 82,900

162 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 M32D 組 29,400

163 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 F42D 組 45,600

164 防蝕材 150x200x20 枚 1,890

165 防蝕材 □150x20 枚 1,410

166 補強格子鉄筋 SD345 D10x50x50 kg 190

167 アイボルト M12用 ゴム支承施工用 本 390

168 アイボルト M12用 防蝕アンカー施工用 本 390

169 ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄCDx型-30用 車道用 二次止水構造 ｍ 111,000

170 ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄCDx型-20用 車道用 二次止水構造 ｍ 99,700

171 ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型-30用(改) 歩道用 二次止水構造 ｍ 84,500

172 ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型-20用(改) 歩道用 二次止水構造 ｍ 72,200

6



番号 名称 規格 単位 単価 備考

令和4年度 資材調査単価（臨時調査）

173 シール材 ｼﾘｺﾝ系 Ｌ 5,220

バックアップ材 ｍ 173シール材に含む

174 接着剤 CDx型用（20用・車道用） セット 7,600

175 接着剤 CDx型用（30用・車道用） セット 7,600

176 接着剤 Nx型用（20用・歩道用） セット 7,600

177 接着剤 Nx型用（30用・歩道用） セット 7,600

178 排水パイプ ステンレス 15Ax5000 本 1,730

179 防護柵 歩行者自転車用　 材工共 m 54,800

180 防護柵 歩行者自転車用   材工共 m 54,800

181 防護柵 橋梁用(歩車道境界)  材工共 m 66,800

182 防護柵 橋梁用(歩車道境界)  材工共 m 66,800

183
（圧入ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ）
水中不分離コンクリート

30-55-25BB m3 34,200

184  アーバンリング φ4812、L=21900 式 29,400,000

185 〃 φ4308、L=24500 式 41,500,000

186 〃 φ4308、L=27900 式 29,600,000

187 〃 φ4308、L=30300 式 31,800,000

188 〃 φ4308、L=28000 式 47,100,000

189 アンカーケース用ダボ SCW480　120×140×239 個 89,800

190 〃 SCW480　120×140×244 個 89,800

191 〃 SCW480　120×140×254 個 89,800

192 一般構造用角形鋼管 STKR400 4.5×200×200 t 211,000

193 異形棒鋼SD390 D10 t 230,000 大口価格

194 〃 D13 t 115,000 大口価格

195 〃 D16 t 125,000 大口価格

196 〃 D19 t 123,000 大口価格

197 〃 D22 t 123,000 大口価格

198 〃 D51 t 143,000 大口価格

199 異形棒鋼SD490 D10 t 市場性無し 大口価格

200 〃 D13 t 市場性無し 大口価格

201 〃 D16 t 142,000 大口価格

202 〃 D19 t 142,000 大口価格

203 〃 D22 t 142,000 大口価格

204 〃 D25 t 143,000 大口価格

205 〃 D29 t 143,000 大口価格

7



番号 名称 規格 単位 単価 備考

令和4年度 資材調査単価（臨時調査）

206 〃 D32 t 143,000 大口価格

207 〃 D51 t 162,000 大口価格

208 アンカーボルト S45CN　φ180×4500 本 504,000

209 〃 S45CN　φ190×5100 本 632,000

210 〃 S45CN　φ150×4000 本 317,000

211 負圧集塵機用 1次フィルター 1枚/1日 枚 3,200
PCB含有現場になりますとチャ
コールフィルタが必要になりま
す。（12500円）MDFU-7Z型用

212 負圧集塵機用 ２次フィルター 1枚/1週 枚 25,600 ＭDFU-72型用

213 負圧集塵機用 HEPAフィルター1枚/3ヶ月 枚 88,000 ＭDFU-72型用

214 負圧集塵機用 送風ダクト 送風機用途 防爆片ひもダクト同等品 個・月 9,600

215 セキュリティールーム 93×93×195cm 室 312,000
簡易型 ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ 帯
電仕様  ｼｰﾄ･ﾌﾚｰﾑｾｯﾄ

216 エアシャワー 総処理風量9m3/分以上 初回費用 台 48,000 SS-AS-20T(S)

217 エアシャワー 総処理風量9m3/分以上 賃料 台・月 204,000 SS-AS-20T(S)

218 エアシャワー用 1次フィルター1枚/1週 鉛・PCB対応 枚 3,200 SS-AS-20T(S)用

219 エアシャワー用 HEPAフィルター1枚/3ヶ月 枚 80,000 SS-AS-20T(S)用

220 真空掃除機 フィルター性能： 0.12μm程度 初回費用 台 32,000 ＣTH26Ｅ型

221 真空掃除機 フィルター性能： 0.12μm程度 賃料 台・月 52,800 ＣTH26Ｅ型

222 真空掃除機 HEPAフィルター 1枚/3ヶ月 枚 67,200
PCB含有現場になりますとチャ
コールフィルタが必要になりま
す。（3000円）

223 真空掃除機 ダストパック 1枚/日 枚 2,880 CTH26E型用

224 廃塗膜中の溶出量分析 環告13号溶出試験 （29項目) 式 277,000

225
水平支承
(材料費・工場製作費)

2.8t 950×950×19×10層 基 8,970,000

226 上記(現地作業費) 基 178,000

227
水平支承受ブラケット
(材料費・工場製作費)

5.9t 1300×1300×26×8層 基 18,200,000

228 上記 (現地作業費) 基 241,000

229
水平支承受ブラケット
(材料費・工場製作費)

2.7t 裏補強材含む 基 2,310,000

230 上記 (現地作業費) 基 253,000

231
水平支承受ブラケット
(材料費・工場製作費)

3.6t 裏補強材含む 基 3,080,000

232 上記 (現地作業費) 基 362,000

233
水平支承受ブラケット
(材料費・工場製作費)

4.2t 裏補強材含む 基 3,590,000

234 上記 (現地作業費) 基 483,000

235
水平支承受ブラケット
(材料費・工場製作費)

4.4t 裏補強材含む 基 3,960,000

236 上記 (現地作業費) 基 483,000

237 滑り装置 (材料費・工場製作費)7.1t 裏補強材含む 基 6,080,000

238 上記 (現地作業費) 基 455,000

239 滑り装置 (材料費・工場製作費)0.4t 可動支承 基 867,000
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番号 名称 規格 単位 単価 備考

令和4年度 資材調査単価（臨時調査）

240 上記 (現地作業費) 基 82,100

241
ダンパー受ブラケット
(材料費・工場製作費)

1.2t 固定支承 基 1,620,000

242 上記 (現地作業費) 基 123,000

243
ダンパーブラケット
(材料費・工場製作費)

6.9t 裏補強材含む 基 5,910,000

244 上記(現地作業費) 基 455,000

245
ダンパー
(材料費・工場製作費)

1.6t 裏補強材含む 基 1,370,000

246 上記(現地作業費) 基 189,000

247
ダンパー
(材料費・工場製作費)

2.4t 基 5,160,000

248 上記(現地作業費) 基 444,000

249 仮橋　材料費 桁長 16m 幅員8m B活荷重 式 250～266

250 賃貸料 覆工板　すべり止め加工 月・m2 1,500
期間は30か月、面積は
96m2

251 加工費 覆工板　すべり止め加工 m2 11,000
期間は30か月、面積は
96m2

252 賃貸料 鈑桁部材 日・ｔ 310 期間は30か月

253 売切材 異形覆工板 すべり止め加工 m2 211,000 新規製作材

254 売切材 覆工板 すべり止め加工 m2 161,000 新規製作材

255 売切材 鈑桁部材 ｔ 1,500,000 新規製作材

256 売切材 鈑桁部材 ｔ 800,000 中古売却

257 売切材 ボルト等 ｔ 750,000

258 売切材 ハードロックボルト 本 2,000

259 売切材 ガードレール2段式 m 40,000 支柱A種＋ビームC種

260 売切材 スペーサー 個 300 FRP製

261 売切材 セフティキャップ 個 300
鋼製+合成ゴム
12.8kg(126個)

262 売切材 ドリフトピン 本 2,500 10.8kg(20本)

263 整備費 鈑桁部材 t 18,000 賃貸のみ

264 整備費 覆工板　すべり止め加工 m2 2,500 賃貸のみ

265 主桁加工費　孔明 鈑桁部材 箇所 3,600 賃貸・売切共　出荷時

266 主桁加工費　孔明復旧 鈑桁部材 箇所 8,400 賃貸のみ、返却時

267 アンカーボルト S45CN　φ160×3600 組 351,000

268 〃 S45CN　φ160×3600 組 348,000

269 〃 S45CN　φ160×3600 組 351,000

270 〃 S45CN　φ160×3600 組 348,000

271 〃 S45CN　φ180×3600 組 465,000

272 〃 S45CN　φ160×3700 組 357,000

273 高欄
アルミ合金製　機能付き高欄(SP種)
レベル、シルバーアルマイト仕上げ
裾隠し板ポリカ=3mm（クリア両面マット)あり

ｍ 113,000
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令和4年度 資材調査単価（臨時調査）

274 手摺
アルミ合金製　補助手摺　φ42.7×2段
シルバーアルマイト仕上げ

ｍ 55,500
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