
 事業提案書の概要その１ 

１．実施体制 

２．入札価格 （３）活用用地 

①若年世帯のニーズに対応した良質な住宅供給 

②子育て世帯に魅力的な住環境づくり 

（４）事業実施体制 

①経験豊富な企業構成 

②確実な資金調達 

③円滑な事業実施体制の構築 

３．施設の概要 

（１）全体計画 

①「活用用地創出型」団地再生のモデル 

・全体を一体的な街として創る 

・次期以降の開発を考慮した全体計画 

・街を育てる仕掛けをつくる 

②空間構成、地域生活動線の継承・発展 

・ヒューマンスケールの景観 

・コミュニティ領域を重視した住宅地形成 

・地域に開放したコミュニティ空間、歩行者動線 

・新たなアイデンティティの付与 

③課題解消による居住環境の向上 

・バリアフリー性、防犯性の向上 

４．事業実施に係るコンセプト 

（２）建替計画 

①開放性の高い居住環境 

②敷地全体のバリアフリー化 

③「見守り・見守られる環境」づくり 

④性能向上とコスト合理化等の両立 

全体鳥瞰 

設計企業 株式会社　長谷工コーポレーション

設計・工事監理企業 株式会社  市浦ハウジング＆プランニング

建設企業 株式会社　長谷工コーポレーション

公成建設株式会社大阪支店

野村建設工業株式会社

入居者移転支援企業 株式会社　長谷工コーポレーション

用地活用企業 近鉄不動産株式会社

14,649.43㎡

（移管予定歩道面積除く） 14,355.55㎡

構造 階数 建築面積 延べ面積

一工区北　Ａ棟 ＲＣ造 13 2,173.59㎡ 11,312.80㎡

一工区南　Ｃ棟 ＲＣ造 10 2,790.71㎡ 13,535.31㎡

4,964.30㎡ 24,848.11㎡

建蔽率34.58% 容積率122.82%

13,173.24㎡

（移管予定歩道面積除く） 12,935.61㎡

構造 階数 建築面積 延べ面積

二工区北　Ｂ棟 ＲＣ造 13 1,644.39㎡ 10,366.80㎡

二工区南　Ｄ棟 ＲＣ造 10 706.09㎡ 4,156.15㎡

二工区南　Ｅ棟 ＲＣ造 10 551.67㎡ 3,968.85㎡

2,902.15㎡ 18,491.80㎡

建蔽率22.43% 容積率109.01%

7,000.09㎡

（移管予定歩道面積除く） 6,764.80㎡

構造 階数 建築面積 延べ面積

活用用地　 ＲＣ造 11 2,718.27㎡ 12,989.90㎡

2,718.27㎡ 12,989.90㎡

建蔽率40.18% 容積率149.99%
合計（126戸）

棟名

棟名

棟名

敷地面積（第一工区）

合計（292戸）

敷地面積（第二工区）

合計（235戸）

敷地面積（活用用地）

府営住宅整備に係る対価 7,319,700 千円

活用用地の対価 1,103,000 千円

費用項目 金額

１．設計・工事監理費 303,398 千円

２．施設整備費 6,785,473 千円

３．入居者移転支援費 230,829 千円

４．活用用地の対価 1,103,000 千円



 
 事業提案書の概要その２ 

１階平面図   （SCALE 1/1500） 

本事業では「第２期区域」は 

撤去工事のみ実施します。 

一工区北（府営住宅） 二工区北（府営住宅） 活用用地 

一工区南（府営住宅） 

二工区南（府営住宅） 


