令和3年度　府民文化部所管　発注予定調査・設計委託（6月1日公表分）

日本万国博覧会記念公園事務所

公表番号	(1)名称	(2)履行場所	(3)委託種別	(4)入札方式	(5)委託概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考		
											課題	新規	多様な入札方式
3	日本万国博覧会記念公園　15号橋外耐震改修実施設計等委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（鋼構造及びコンクリート）		耐震設計　一橋、耐震照査　一橋	第1四半期	6ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札	(5)			
9	日本万国博覧会記念公園　EXPO'70パビリオン改修工事等実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（建築設計・監理）		改修工事実施設計　一式、備蓄倉庫新築工事実施設計　一式	第2四半期	5ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札	(1)(5)(6)			
~~11~~	~~日本万国博覧会記念公園　防災備蓄倉庫実施設計委託~~	~~吹田市千里万博公園地内~~	~~建コン（建築設計・監理）~~		~~備蓄倉庫設計　一式~~	~~第2四半期~~	~~5ヶ月~~	~~日本万国博覧会記念公園事務所~~	~~電子入札~~	取りやめ			
19-1	日本万国博覧会記念公園　旧児童文学館改修整備基本計画検討委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（建築設計・監理）		基本計画検討業務　一式	第1四半期	7ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札			新規	
19-2	日本万国博覧会記念公園　駐車場新設改修実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（造園）		新駐車場設計　一式	第1四半期	7ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札			新規	
19-3	日本万国博覧会記念公園　駐車場進入路等実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（道路）		進入路・歩道設計　一式	第1四半期	7ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札			新規	
19-4	日本万国博覧会記念公園　土質調査委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（地質調査）		土質調査　一式	第2四半期	5ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札			新規	
19-5	日本万国博覧会記念公園　駐車場情報板等実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（道路）		新駐車場情報板設計　一式、既存情報板改修設計　一式	第2四半期	6ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札			新規	
19-6	日本万国博覧会記念公園　案内標識改修等実施設計委託	吹田市千里万博公園地内	建コン（道路）		標識改修等設計　一式、園内標識調査　一式	第2四半期	6ヶ月	日本万国博覧会記念公園事務所	電子入札			新規	