

## 積 算 内 訳 書(公 表 用)

工 事 名 称	大阪府立千里高等学校教室特別教室棟他4棟大規模改修工事			
工 事 場 所	吹田市高野台二丁目			
工 期	工事契約締結日から令和5年1月25日まで			
工 事 概 要	大規模改修工事一式			
工事費内訳書				
名 称	数 量	単 位	金 額 (円)	備 考
I . 直 接 工 事 費	1	式	87,347,435	
II . 共 通 仮 設 費	1	式	7,880,769	
III . 現 場 管 理 費	1	式	11,536,482	
IV . 一 般 管 理 費 等	1	式	13,943,314	
工 事 価 格			120,708,000	
予 定 価 格			120,454,000	































































