積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立茨木支援学校外1校体育館競技場空調設備工事
工事場所	茨木市西福井四丁目 外1箇所
工期	工事契約締結日から令和4年9月14日まで
工事概要	体育館競技場空調設備工事一式

工事費内訳書

名称	数量	単位	金額（円）	備考
【茨木支援学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	23,798,620	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,112,343	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,650,014	
【箕面支援学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	19,748,130	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,061,802	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,910,803	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	6,878,288	
工事価格			60,160,000	
予定価格			59,895,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【茨木支援学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	20,878,480	
2. 電気設備工事費	1	式	2,920,140	
計			23,798,620	
【箕面支援学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	15,743,230	
2. 電気設備工事費	1	式	4,004,900	
計			19,748,130	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立茨木支援学校）	1	式	20,878,480	
計			20,878,480	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立茨木支援学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場（９棟）	1	式	20,878,480	
計			20,878,480	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立茨木支援学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場（９棟）	機器設備	1	式	9,448,400	
体育館競技場（９棟）	配管設備	1	式	2,655,400	
体育館競技場（９棟）	ガス設備	1	式	7,089,000	
体育館競技場（９棟）	建築工事	1	式	361,680	
体育館競技場（９棟）	直接仮設工事	1	式	1,324,000	
計				20,878,480	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立箕面支援学校）	1	式	15,743,230	
計			15,743,230	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立箕面支援学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場（４棟）	1	式	15,743,230	
計			15,743,230	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立箕面支援学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場（４棟）	機器設備	1	式	9,372,400	
体育館競技場（４棟）	配管設備	1	式	4,139,910	
体育館競技場（４棟）	ガス設備	1	式	1,150,000	
体育館競技場（４棟）	建築工事	1	式	526,820	
体育館競技場（４棟）	直接仮設工事	1	式	554,100	
計				15,743,230	