積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立園芸高等学校環境緑化科棟他1棟大規模改修工事
工　事　場　所	池田市八王寺二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和 5年1月25日まで
工　事　概　要	大規模改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	53,250,784	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	6,830,518	
Ⅲ．現場管理費	1	式	8,498,525	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	9,374,173	
工　事　価　格			77,954,000	
予　定　価　格			77,798,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	49,206,936	
2. 電気設備工事費	1	式	1,593,688	
3. 機械設備工事費	1	式	2,450,160	
計			53,250,784	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
防水改修工事	1	式	15,566,846	
外壁改修工事	1	式	22,411,091	
建具改修工事	1	式	10,878,393	
内部改修工事	1	式	350,606	
計			49,206,936	

建築工事　科目別内訳

防水改修工事				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	320,464	
防水改修工事	1	式	14,445,999	
撤去工事	1	式	646,787	
とりこわし発生材	1	式	153,596	
計			15,566,846	

建築工事　科目別内訳

外壁改修工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	14,109,160	
外壁改修工事	1	式	7,457,539	
撤去工事	1	式	834,570	
とりこわし発生材	1	式	9,822	
計			22,411,091	

建築工事　科目別内訳

建具改修工事				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	53,174	
建具改修工事	1	式	9,946,218	
撤去工事	1	式	891,734	
とりこわし発生材	1	式	▲12,733	
計			10,878,393	

建築工事　科目別内訳

内部改修工事				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	45,568	
内部改修工事	1	式	150,084	
撤去工事	1	式	126,700	
とりこわし発生材	1	式	28,254	
計			350,606	

建築工事　中科目別内訳

防水改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式	320,464	
計				320,464	
防水改修工事		1	式	14,445,999	
計				14,445,999	
撤去工事		1	式	646,787	
計				646,787	
とりこわし発生材		1	式	153,596	
計				153,596	

建築工事　中科目別内訳

外壁改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式	14,109,160	
計				14,109,160	
外壁改修工事		1	式	7,457,539	
計				7,457,539	
撤去工事		1	式	834,570	
計				834,570	
とりこわし発生材		1	式	9,822	
計				9,822	

建築工事　中科目別内訳

建具改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式	53,174	
計				53,174	
建具改修工事		1	式	9,946,218	
計				9,946,218	
撤去工事		1	式	891,734	
計				891,734	
とりこわし発生材		1	式	▲12,733	
計				▲12,733	

建築工事　中科目別内訳

内部改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事		1	式	45,568	
計				45,568	
内部改修工事		1	式	150,084	
計				150,084	
撤去工事		1	式	126,700	
計				126,700	
とりこわし発生材		1	式	28,254	
計				28,254	