積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立生野聴覚支援学校外1校非常用照明等改修工事
工　事　場　所	大阪市生野区桃谷一丁目 外1箇所
工　　期	契約締結日から令和4年9月9日まで
工　事　概　要	非常用照明等改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	10,132,120	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	282,531	
Ⅲ．現場管理費	1	式	2,076,613	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,930,736	
工　事　価　格			14,422,000	
予　定　価　格			14,357,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費

名　　　称	数 量	単 位	金　額 (円)	備　考
1．電気設備工事費	1	式	10,132,120	
計			10,132,120	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
生野聴覚支援学校	1	式	6,145,060	
中央聴覚支援学校	1	式	3,987,060	
計			10,132,120	

電気設備工事　科目別内訳

生野聴覚支援学校

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
１期棟 （非常照明等改修工事）	1	式	3,451,760	
２期棟 （非常照明等改修工事）	1	式	2,693,300	
計			6,145,060	

電気設備工事　科目別内訳

中央聴覚支援学校

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
5-1棟 （非常照明等改修工事）	1	式	430,500	
5-2棟 （非常照明等改修工事）	1	式	736,600	
9棟 （非常照明等改修工事）	1	式	361,340	
34棟 （非常照明等改修工事）	1	式	702,100	
管理室棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,422,200	
屋体棟 （非常照明等改修工事）	1	式	334,320	
計			3,987,060	

電気設備工事　中科目別内訳

生野聴覚支援学校

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1期棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	3,451,760	
計				3,451,760	
2期棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	2,693,300	
計				2,693,300	

電気設備工事　中科目別内訳

中央聴覚支援学校

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
5-1棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	430,500	
計				430,500	
5-2棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	736,600	
計				736,600	
9棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	361,340	
計				361,340	
34棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	702,100	
計				702,100	
管理室棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,422,200	
計				1,422,200	
屋体棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	334,320	
計				334,320	