積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立だいせん聴覚高等支援学校非常用照明等改修工事
工　事　場　所	堺市堺区大仙町
工　　期	契約締結日から令和4年9月6日まで
工　事　概　要	非常用照明等改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	7,965,710	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	231,659	
Ⅲ．現場管理費	1	式	1,805,617	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,578,014	
工　事　価　格			11,581,000	
予　定　価　格			11,548,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費

名　　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 電気設備工事費	1	式	7,965,710	
計			7,965,710	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
だいせん聴覚高等支援学校	1	式	7,965,710	
計			7,965,710	

電気設備工事　科目別内訳

だいせん聴覚高等支援学校				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
管理教室棟 （非常照明等改修工事）	1	式	3,637,210	
実習棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,439,700	
特別教室棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,729,100	
体育館 （非常照明等改修工事）	1	式	1,159,700	
計			7,965,710	

電気設備工事　中科目別内訳

だいせん聴覚高等支援学校

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
管理教室棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	3,637,210	
計				3,637,210	
実習棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,439,700	
計				1,439,700	
特別教室棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,729,100	
計				1,729,100	
体育館 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,159,700	
計				1,159,700	