積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立堺聴覚支援学校非常用照明等改修工事
工　事　場　所	堺市北区百舌鳥陵南町1丁
工　　期	契約締結日から令和4年9月6日まで
工　事　概　要	非常用照明等改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	2,066,230	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	76,167	
Ⅲ．現場管理費	1	式	771,373	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	510,230	
工　事　価　格			3,424,000	
予　定　価　格			3,417,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 電気設備工事費	1	式	2,066,230	
計			2,066,230	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
堺聴覚支援学校	1	式	2,066,230	
計			2,066,230	

電気設備工事　科目別内訳

堺聴覚支援学校				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
幼稚部棟 （非常照明等改修工事）	1	式	207,590	
小学部棟 （非常照明等改修工事）	1	式	1,129,700	
管理・中高・特別棟 （非常照明等改修工事）	1	式	612,000	
体育館棟 （非常照明等改修工事）	1	式	116,940	
計			2,066,230	

電気設備工事　中科目別内訳

堺聴覚支援学校

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
幼稚部棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	207,590	
計				207,590	
小学部棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	1,129,700	
計				1,129,700	
管理・中高・特別棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	612,000	
計				612,000	
体育館棟 （非常照明等改修工事）	電灯設備	1	式	116,940	
計				116,940	