積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立山本高等学校体育館床改修工事
工　事　場　所	八尾市山本町北一丁目
工　　期	工事契約締結日から令和4年8月31日
工　事　概　要	体育館床改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	26,643,297	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,398,123	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,214,116	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	4,612,464	
工　事　価　格			35,868,000	
予　定　価　格			35,810,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	26,643,297	
計			26,643,297	

建築改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
内装改修工事	1	式	26,643,297	
計			26,643,297	

建築改修工事　科目別内訳

内装改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
内装改修工事	1	式	26,643,297	
計			26,643,297	

建築改修工事　中科目別内訳

内装改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
内装改修工事	直接仮設工事	1	式	651,840	
内装改修工事	内装改修工事	1	式	20,890,497	
内装改修工事	内装改修撤去工事	1	式	5,100,960	
計				26,643,297	