積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立吹田高等学校体育館床改修工事
工　事　場　所	吹田市原町四丁目
工　　期	工事契約締結日から令和4年8月31日
工　事　概　要	体育館床改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	26,273,291	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,148,313	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,168,306	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	4,524,090	
工　事　価　格			35,114,000	
予　定　価　格			35,005,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	26,273,291	
計			26,273,291	

建築改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館床改修工事	1	式	26,273,291	
計			26,273,291	

建築改修工事　科目別内訳

体育館床改修工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
内装改修工事	1	式	25,823,639	
建具改修工事	1	式	449,652	
計			26,273,291	

建築改修工事　中科目別内訳

体育館床改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
内装改修工事	直接仮設工事	1	式	699,720	
内装改修工事	改修工事	1	式	20,096,856	
内装改修工事	撤去工事	1	式	4,533,095	
内装改修工事	発生材処理	1	式	493,968	
計				25,823,639	
建具改修工事	改修工事	1	式	443,640	
建具改修工事	撤去工事	1	式	6,012	
計				449,652	