積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立堺支援学校21号棟外壁改修工事
工　事　場　所	堺市堺区東上野芝町1丁
工　　期	工事契約締結日から令和 4年11月16日まで
工　事　概　要	外壁改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	22,856,089	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	3,168,828	
Ⅲ．現場管理費	1	式	4,199,034	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	4,473,049	
工　事　価　格			34,697,000	
予　定　価　格			34,648,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	22,181,249	
2. 電気設備工事費	1	式	445,460	
3. 機械設備工事費	1	式	229,380	
計			22,856,089	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
21号棟（1号館）	1	式	22,181,249	
計			22,181,249	

建築工事　科目別内訳

21号棟（1号館）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
外壁改修工事	1	式	14,668,358	
環境配慮改修	1	式	7,512,891	
計			22,181,249	

建築工事　中科目別内訳

21号棟（1号館）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
外壁改修工事	直接仮設工事	1	式	9,688,246	
外壁改修工事	外壁補修工事	1	式	3,337,084	
外壁改修工事	塗装改修工事	1	式	851,525	
外壁改修工事	建具改修工事	1	式	31,800	
外壁改修工事	撤去工事	1	式	725,512	
外壁改修工事	発生材処理	1	式	34,191	
計				14,668,358	
環境配慮改修	直接仮設工事	1	式	1,950,600	
環境配慮改修	本施工費	1	式	5,011,980	
環境配慮改修	発生材処理	1	式	550,311	
計				7,512,891	