積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立島本高等学校特別教室棟他5棟天井改修工事(2期)
工　事　場　所	三島郡島本町桜井台
工　　期	工事契約締結日から令和4年9月7日
工　事　概　要	天井改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	9,620,976	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	513,710	
Ⅲ．現場管理費	1	式	1,493,852	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,874,462	
工　事　価　格			13,503,000	
予　定　価　格			13,480,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	9,620,976	
計			9,620,976	

天井改修　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
天井改修	1	式	9,620,976	
計			9,620,976	

天井改修　科目別内訳

天井改修				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
特別教室棟、渡廊下　１階	1	式	2,408,902	
普通教室棟　２階	1	式	2,235,802	
理科教室棟、管理棟、渡廊下　３階	1	式	2,286,670	
特別教室棟、管理棟　４階	1	式	2,689,602	
計			9,620,976	

天井改修　中科目別内訳

天井改修					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
特別教室棟、渡廊下　１階	直接仮設	1	式	1,058,312	
特別教室棟、渡廊下　１階	改修工事	1	式	1,350,590	
計				2,408,902	
普通教室棟　２階	直接仮設	1	式	916,292	
普通教室棟　２階	改修工事	1	式	1,319,510	
計				2,235,802	
理科教室棟、管理棟、渡廊下　３階	直接仮設	1	式	1,178,240	
理科教室棟、管理棟、渡廊下　３階	改修工事	1	式	1,108,430	
計				2,286,670	
特別教室棟、管理棟　４階	直接仮設	1	式	1,581,052	
特別教室棟、管理棟　４階	改修工事	1	式	1,108,550	
計				2,689,602	