積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立藤井寺高等学校普通教室棟他2棟天井改修工事(2期)
工　事　場　所	藤井寺市津堂三丁目
工　　期	工事契約締結日から令和 4年 9月 7日まで
工　事　概　要	天井改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	8,410,920	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	476,502	
Ⅲ．現場管理費	1	式	1,381,104	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,672,474	
工　事　価　格			11,941,000	
予　定　価　格			11,882,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費

名　　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	8,410,920	
計			8,410,920	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
天井改修	1	式	8,410,920	
計			8,410,920	

建築工事　科目別内訳

天井改修				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
１階	1	式	2,131,488	
２階	1	式	2,058,780	
３階	1	式	2,053,390	
４・ＰＨ１階	1	式	2,167,262	
計			8,410,920	

建築工事　中科目別内訳

天井改修

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1階	直接仮設工事	1	式	898,408	
1階	改修工事	1	式	1,233,080	
計				2,131,488	
2階	直接仮設工事	1	式	941,540	
2階	改修工事	1	式	1,117,240	
計				2,058,780	
3階	直接仮設工事	1	式	941,540	
3階	改修工事	1	式	1,111,850	
計				2,053,390	
4・PH1階	直接仮設工事	1	式	1,017,922	
4・PH1階	改修工事	1	式	1,149,340	
計				2,167,262	