積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立松原高等学校管理教室棟他2棟天井改修工事(2期)
工　事　場　所	松原市三宅東三丁目
工　　期	工事契約締結日から令和 4年 9月 7日まで
工　事　概　要	天井改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	8,044,921	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	465,556	
Ⅲ．現場管理費	1	式	1,347,208	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,611,315	
工　事　価　格			11,469,000	
予　定　価　格			11,466,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費	1	式	8,044,921	
計			8,044,921	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
天井改修	1	式	8,044,921	
計			8,044,921	

建築工事　科目別内訳

天井改修				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
１階	1	式	2,004,444	
２階	1	式	2,007,552	
３階	1	式	2,003,692	
４階	1	式	1,743,576	
ＰＨ階	1	式	285,657	
計			8,044,921	

建築工事　中科目別内訳

天井改修

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1階	直接仮設工事	1	式	943,644	
1階	改修工事	1	式	1,060,800	
計				2,004,444	
2階	直接仮設工事	1	式	889,992	
2階	改修工事	1	式	1,117,560	
計				2,007,552	
3階	直接仮設工事	1	式	889,992	
3階	改修工事	1	式	1,113,700	
計				2,003,692	
4階	直接仮設工事	1	式	750,076	
4階	改修工事	1	式	993,500	
計				1,743,576	
PH階	直接仮設工事	1	式	185,182	
PH階	改修工事	1	式	100,475	
計				285,657	