積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立長野高等学校特別教室棟他1棟大規模改修工事(2期)
工　事　場　所	河内長野市原町二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和5年11月29日
工　事　概　要	外壁改修、建具改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	57,446,315	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	5,326,773	
Ⅲ．現場管理費	1	式	11,346,587	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	10,057,325	
工　事　価　格			84,177,000	
予　定　価　格			84,092,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事一式	1	式	39,793,788	
2. 電気設備改修工事一式	1	式	6,310,730	
3. 機械設備改修工事一式	1	式	11,341,797	

大規模改修工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
特別教室棟	1	式	35,047,478	
環境配慮工事	1	式	4,746,310	
計			39,793,788	

大規模改修工事　科目別内訳

特別教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
外壁改修	1	式	23,003,576	
建具改修	1	式	11,975,879	
内装改修	1	式	68,023	
計			35,047,478	

大規模改修工事　科目別内訳

環境配慮工事				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
環境配慮改修工事	1	式	4,746,310	
計			4,746,310	

大規模改修工事　中科目別内訳

特別教室棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
外壁改修	直接仮設	1	式	13,189,704	
外壁改修	改修	1	式	8,505,819	
外壁改修	撤去	1	式	1,398,690	
外壁改修	発生材処理	1	式	▲90,637	
計				23,003,576	
建具改修	改修	1	式	10,598,619	
建具改修	撤去	1	式	1,388,276	
建具改修	発生材処理	1	式	▲11,016	
計				11,975,879	
内装改修	直接仮設	1	式	28,026	
内装改修	改修	1	式	39,997	
計				68,023	

大規模改修工事　中科目別内訳

環境配慮工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
環境配慮改修工事	直接仮設	1	式	2,965,390	
環境配慮改修工事	本施工費	1	式	1,609,920	
環境配慮改修工事	発生材処理	1	式	171,000	
計				4,746,310	