
工 事 名 称

工 事 場 所

工 期

工 事 概 要

工 事 費 内 訳 書

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

Ⅰ . 直 接 工 事 費 1 式 4,198,230

Ⅱ . 共 通 仮 設 費 1 式 446,781

Ⅲ . 現 場 管 理 費 1 式 1,004,131

Ⅳ . 一 般 管 理 費 等 1 式 965,858

 工 事 価 格 6,615,000

 予 定 価 格 6,596,000

名　　　　　称

　

内壁改修工事一式

積　　算　　内　　訳　　書　　（　公　表　用　）

大阪府立交野高等学校体育館内壁改修工事

交野市寺南野

工事契約締結日から令和５年８月３１日



Ⅰ . 直 接 工 事 費

数 量 単 位 金　 額　 （円） 備 　考

1 式 4,198,230

4,198,230計

名　　　　　称

１．建築改修工事費



内壁改修工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

体育館(6号棟)   

1   4,198,230

式

計

4,198,230



内壁改修工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

内壁改修工事    

1   4,198,230

式

計

4,198,230

体育館(6号棟)



内壁改修工事　中科目別内訳

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

内壁改修工事    直接仮設工事    

1   3,189,833

式

内壁改修工事    改修工事        

1   181,191

式

内壁改修工事    塗装工事        

1   88,556

式

内壁改修工事    撤去工事        

1   677,610

式

内壁改修工事    発生材処理      

1   61,040

式

計

4,198,230

体育館(6号棟)


