

工事名称 : 大阪府立こんごう福祉センター旧職員宿舎他撤去工事 (第4工区)

工事場所 : 富田林市大字甘南備

概要

撤去工事一式

撤去対象物

- ・旧家族住宅 RC造 地上4階建 1棟 延べ面積 1,046㎡
- ・その他撤去工事一式 (附属建築物、外構、樹木、附属設備一式)

アスベスト除去工事一式

- ・吹付アスベスト 除去面積 581㎡

整地工事一式

工期 : 令和2年12月16日 ~ 令和3年6月30日

工事費内訳書総括表

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
撤去工事	1	式	40,741,051	建築工事、電気設備工事、機械設備工事の計
計（直接工事費）			40,741,051	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,639,940	
現場管理費	1	式	1,598,754	
一般管理費等	1	式	6,409,255	
計（共通費）			10,647,949	
工事価格	1	式	51,389,000	

--

