

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和2年2月14日
		開札日	令和1年11月7日
工事名称	大阪府営吹田古江台 第4期住宅（建て替え）造園工事その他工事（第1工区） 設計内訳書		
工事場所	吹田市古江台四丁目		
工事費	¥26,254,800-	（消費税相当額	¥2,386,800- ）
工事価格	¥23,868,000-		
工事概要	植栽工事一式 中高木18本、低木8,908株 金属工事一式 ブランケット手摺92m、階段中央手摺6m、スロープ手摺35m フェンス工事一式 H=0.9m L=488m		

大阪府営吹田古江台 第4期住宅（建て替え）造園工事その他工事（第1工区）

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 造 園 工 事		1	式	11,625,115	
II 屋外整備工事		1	式	6,007,306	
計				17,632,421	
共通費					
I 共 通 仮 設 費		1	式	1,503,722	
II 現 場 管 理 費		1	式	2,359,616	
III 一 般 管 理 費 等		1	式	2,372,241	
計				6,235,579	
合計（工事価格）				23,868,000	
消 費 税 相 当 額	10%	1	式	2,386,800	
総合計（工事費）				26,254,800	

共通仮設費算出表

造園工事

イ1	造園工事の直接工事費	:	11,625,115
i1	造園工事の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	532,980
j1	造園工事の住宅関係特殊工事費(①～④の計)	:	0
A1	造園工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費(イ1-i1-j1)	:	11,092,135
α1	A1に対する造園工事の共通仮設費率	:	3.50%
ロ1	造園工事に対する共通仮設費(A1×α1)	:	388,224
k1	造園工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費(①～④1の計)	:	0
e1	造園工事の共通仮設の積上げ分(府監督員事務所、交通誘導員等)	:	0

屋外整備工事

イ2	屋外整備工事の直接工事費	:	6,007,306
i2	屋外整備工事の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0
j2	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費(⑤～⑧の計)	:	0
A2	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費(イ2-i2-j2)	:	6,007,306
α2	A2に対する屋外整備工事の共通仮設費率	:	6.46%
ロ2	屋外整備工事に対する共通仮設費(A2×α2)	:	388,071
k2	屋外整備工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費(⑤1～⑧1の計)	:	0
e2	屋外整備工事の共通仮設の積上げ分(府監督員事務所、交通誘導員等)	:	727,427

※建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金額 [※]		経費率	金額	
造園工事	舗装工事	①	0	1.00%	①1	0
	撤去工事	②	0		②1	0
	設備工事	③	0		③1	0
	その他	④	0		④1	0
	小計		0			0
屋外整備工事	舗装工事	⑤	0	1.00%	⑤1	0
	撤去工事	⑥	0		⑥1	0
	設備工事	⑦	0		⑦1	0
	その他	⑧	0		⑧1	0
	小計		0			0
合計			0			0

ei1	e1の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0
ei2	e2の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0

ハ	共通仮設費(ロ1+ロ2+k1+k2+e1+e2)	:	1,503,722
---	--------------------------	---	-----------

現場管理費

造園工事

イ3	造園工事の純工事費(イ1+ロ1+①1~④1の計+e1)	:	12,013,339
j3	造園工事の住宅関係特殊工事費(①2~④2、⑨2、⑩2の計)	:	0
A3	造園工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費(イ3-i1-ei1-j3-ニ1)	:	11,356,102
β1	A3に対する造園工事の現場管理費率	:	11.00%
ロ3	造園工事に対する現場管理費(A3×β1)	:	1,249,171
k3	造園工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費(①3~④3、⑨2、⑩2の計)	:	0
ニ1	造園工事の残土処分に係わる高速自動車道料金	:	124,257

屋外整備工事

イ4	屋外整備工事の純工事費(イ2+ロ2+⑤1~⑧1の計+e2)	:	7,122,804
j4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費(⑤2~⑧2、⑪2、⑫2の計)	:	0
A4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費(イ4-i2-j4-ニ2)	:	7,122,804
β2	A4に対する屋外整備工事の現場管理費率	:	15.59%
ロ4	屋外整備工事に対する現場管理費(A4×β2)	:	1,110,445
k4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費(⑤3~⑧3、⑪3、⑫3の計)	:	0
ニ2	屋外整備工事の残土処分に係わる高速自動車道料金	:	0

※建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		純工事費※		経費率	金額	
造園工事	舗装工事	①2	0	2.00%	①3	0
	撤去工事	②2	0		②3	0
	設備工事	③2	0		③3	0
	その他	④2	0		④3	0
	小計		0			0
屋外整備工事	舗装工事	⑤2	0	2.00%	⑤3	0
	撤去工事	⑥2	0		⑥3	0
	設備工事	⑦2	0		⑦3	0
	その他	⑧2	0		⑧3	0
	小計		0			0
共通仮設	舗装工事(植栽)	⑨2	0	2.00%	⑨3	0
	その他(植栽)	⑩2	0		⑩3	0
	小計		0		0	
	舗装工事(屋外)	⑪2	0	2.00%	⑪3	0
	その他(屋外)	⑫2	0		⑫3	0
小計		0		0		
合計			0			0

e3 現場管理費の積上げ分 : 0

ホ	現場管理費(ロ3+ロ4+k3+k4+e3)	:	2,359,616
---	-----------------------	---	-----------

(大阪府吹田古江台 第4期住宅(建て替え)造園工事その他工事(第1工区))

一般管理費等

イ5	総工事原価(イ3+イ4+ホ)	:	21,495,759
γ1	イ5に対する造園工事の一般管理費等率	:	11.00%
γ2	契約保証金を必要とする場合の造園工事の一般管理費等率(γ1+0.04%)	:	11.04%
チ'	一般管理費等(イ5×γ2)	:	2,373,131
	端数処理	:	▲ 890
チ	一般管理費等(端数処理後)	:	2,372,241

