

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和3年3月5日
		開札日	令和2年8月26日
工事名称	大阪府営金岡東第1住宅中層耐火住宅撤去工事(第6工区)		
	設計内訳書		
工事場所	堺市北区新金岡町2丁		
工事費	¥305,680,100-	(うち消費税相当額	¥27,789,100-)
工事価格	¥277,891,000-		
工事概要	中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積5,398㎡ 中層耐火住宅 5階建 3棟 100戸撤去、集会所撤去 アスベスト除去工事一式 除去面積5,525㎡ 既存杭引抜工事一式		

大阪府営金岡東第1住宅中層耐火住宅撤去工事(第6工区)

総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	237,354,466	
小計				237,354,466	
計				237,354,466	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	3,041,996	
II 現場管理費		1	式	7,943,078	
III 一般管理費等		1	式	29,551,460	
計				40,536,534	
合計(工事価格)				277,891,000	
消費税相当額	10%	1	式	27,789,100	
総合計(工事費)				305,680,100	

