

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和3年3月5日
		開札日	令和2年8月26日
工事名称	大阪府営金岡東第1住宅中層耐火住宅撤去工事(第7工区)		
工事場所	堺市北区新金岡町2丁		
			設計内訳書
工事費	¥277,676,300-	(うち消費税相当額	¥25,243,300-)
工事価格	¥252,433,000-		
工事概要	中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積4,419㎡ 中層耐火住宅 5階建 2棟 110戸撤去 アスベスト除去工事一式 除去面積5,360㎡ 既存杭引抜工事一式		

大阪府営金岡東第1住宅中層耐火住宅撤去工事(第7工区)

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	214,880,884	
小計				214,880,884	
計				214,880,884	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	3,290,098	
II 現場管理費		1	式	7,155,363	
III 一般管理費等		1	式	27,106,655	
計				37,552,116	
合計（工事価格）				252,433,000	
消費税相当額	10%	1	式	25,243,300	
総合計（工事費）				277,676,300	

