

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和3年3月12日
		開札日	令和2年5月15日
工事名称	大阪府営高野大橋住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第2工区）		
	設計内訳書		
工事場所	大阪市平野区瓜破東七丁目		
工事費	¥302,952,100-	（うち消費税相当額	¥27,541,100- ）
工事価格	¥275,411,000-		
工事概要	中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積7023㎡ 中層耐火住宅 4階建 3棟 96戸撤去 アスベスト除去工事一式 除去面積2305㎡ 既存杭引抜工事一式		

大阪府営高野大橋住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	236,092,004	
小計				236,092,004	
計				236,092,004	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	1,764,166	
II 現場管理費		1	式	8,244,540	
III 一般管理費等		1	式	29,310,290	
計				39,318,996	
合計（工事価格）				275,411,000	
消費税相当額	10%	1	式	27,541,100	
総合計（工事費）				302,952,100	









