

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和3年3月12日
		開札日	令和2年5月15日
工事名称	大阪府営高野大橋住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）		
	設計内訳書		
工事場所	大阪市平野区瓜破東七丁目		
工事費	¥229,146,500-	（うち消費税相当額	¥20,831,500- ）
工事価格	¥208,315,000-		
工事概要	<p>中層耐火住宅撤去工事一式          施工区域面積3803㎡          中層耐火住宅 4階建 1棟 32戸、5階建 1棟 40戸撤去          アスベスト除去工事一式 除去面積3852㎡          既存杭引抜工事一式</p>		

大阪府営高野大橋住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	177,819,626	
小計				177,819,626	
計				177,819,626	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	1,977,261	
II 現場管理費		1	式	5,702,586	
III 一般管理費等		1	式	22,815,527	
計				30,495,374	
合計（工事価格）				208,315,000	
消費税相当額	10%	1	式	20,831,500	
総合計（工事費）				229,146,500	









