

当初

工事期間

契約締結日 ~ 令和3年3月15日

開札日

令和2年7月9日

工事名称 大阪府営南生野住宅高層耐火住宅撤去工事

設計内訳書

工事場所 大阪市生野区生野東四丁目

工事費 ¥329,190,400- (うち消費税相当額 ¥29,926,400-)

工事価格 ¥299,264,000-

工事概要 高層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積3445㎡
構想耐火住宅 7階建 1棟 97戸撤去
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積7073㎡
杭引き抜き工事一式

大阪府営南生野住宅高層耐火住宅撤去工事

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	236,561,985	
小計				236,561,985	
計				236,561,985	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	23,659,337	
II 現場管理費		1	式	7,457,245	
III 一般管理費等		1	式	31,585,433	
計				62,702,015	
合計（工事価格）				299,264,000	
消費税相当額	10%	1	式	29,926,400	
総合計（工事費）				329,190,400	

