

当初

工事期間

契約締結日 ~ 令和3年3月12日

開札日

令和2年9月10日

工事名称 大阪府営堺新金岡2丁3番住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

設計内訳書

工事場所 堺市北区新金岡町2丁

工事費 ¥265,788,600- (うち消費税相当額 ¥24,162,600- )

工事価格 ¥241,626,000-

工事概要 中層耐火住宅撤去工事一式  
施工区域面積5,778㎡  
中層耐火住宅 5階建 1棟 70戸撤去  
集会所 鉄筋コンクリート造 平屋建て 1棟  
給水塔撤去工事一式  
アスベスト除去工事一式（除去面積 5,777.24㎡）  
既存杭引抜工事一式

大阪府営堺新金岡2丁3番住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	204,257,326	
小計				204,257,326	
計				204,257,326	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	4,430,635	
II 現場管理費		1	式	6,876,372	
III 一般管理費等		1	式	26,061,667	
計				37,368,674	
合計（工事価格）				241,626,000	
消費税相当額	10%	1	式	24,162,600	
総合計（工事費）				265,788,600	









