

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和3年3月12日
		開札日	令和2年7月9日
工事名称	大阪府営堺新金岡4丁5番第3期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第1工区）		
	設計内訳書		
工事場所	堺市北区新金岡町4丁		
工事費	¥169,017,200-	（うち消費税相当額	¥15,365,200- ）
工事価格	¥153,652,000-		
工事概要	中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積 3,993㎡ 中層耐火住宅 5階建 1棟 60戸撤去 アスベスト除去工事一式 除去面積5,442㎡		

大阪府営堺新金岡4丁5番第3期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	130,375,051	
小計				130,375,051	
計				130,375,051	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	2,158,620	
II 現場管理費		1	式	3,767,417	
III 一般管理費等		1	式	17,350,912	
計				23,276,949	
合計（工事価格）				153,652,000	
消費税相当額	10%	1	式	15,365,200	
総合計（工事費）				169,017,200	

