

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和3年3月12日
		開札日	令和2年7月9日
工事名称	大阪府当塚新金岡4丁5番第3期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区） 設計内訳書		
工事場所	堺市北区新金岡町4丁		
工事費	¥235,903,800-	（うち消費税相当額	¥21,445,800- ）
工事価格	¥214,458,000-		
工事概要	中層耐火住宅撤去工事一式（第2工区） 施工区域面積 6,826㎡ 中層耐火住宅地上5階建 3棟 102戸撤去 外壁アスベスト除去工事一式 4,756㎡		

大阪府営堺新金岡4丁5番第3期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	169,555,314	
小計				169,555,314	
計				169,555,314	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	15,755,410	
II 現場管理費		1	式	5,726,788	
III 一般管理費等		1	式	23,420,488	
計				44,902,686	
合計（工事価格）				214,458,000	
消費税相当額	10%	1	式	21,445,800	
総合計（工事費）				235,903,800	
