

当初

工事期間

契約締結日 ~ 令和3年3月12日

開札日

令和2年7月9日

工事名称 大阪府営堺新金岡4丁5番第3期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

設計内訳書

工事場所 堺市北区新金岡町4丁

工事費 ¥177,591,700- (うち消費税相当額 ¥16,144,700- )

工事価格 ¥161,447,000-

工事概要 中層耐火住宅撤去工事一式  
施工区域面積 2,802㎡  
中層耐火住宅 5階建 1棟 60戸撤去  
施工区域面積 617㎡  
簡易耐火住宅 2階建 1棟 6戸撤去  
アスベスト除去工事一式 除去面積438㎡  
既存杭引抜工事一式

## 大阪府宮塚新金岡4丁5番第3期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

## 総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	129,483,821	
小計				129,483,821	
計				129,483,821	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	9,667,782	
II 現場管理費		1	式	4,153,872	
III 一般管理費等		1	式	18,141,525	
計				31,963,179	
合計（工事価格）				161,447,000	
消費税相当額	10%	1	式	16,144,700	
総合計（工事費）				177,591,700	





---





