

当初

工事期間

契約締結日 ~ 令和3年2月26日

開札日

令和2年7月16日

工事名称 大阪府営千里高野台住宅中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

設計内訳書

工事場所 吹田市高野台一丁目

工事費 ¥187,498,300- (うち消費税相当額 ¥17,045,300- )

工事価格 ¥170,453,000-

工事概要 中層耐火住宅撤去工事一式  
施工区域面積5,895.04㎡  
中層耐火住宅 4階建 3棟 72戸撤去  
既存杭引抜工事一式

## 大阪府営千里高野台住宅中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

## 総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	141,206,798	
小計				141,206,798	
計				141,206,798	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	4,961,960	
II 現場管理費		1	式	5,238,002	
III 一般管理費等		1	式	19,046,240	
計				29,246,202	
合計（工事価格）				170,453,000	
消費税相当額	10%	1	式	17,045,300	
総合計（工事費）				187,498,300	









