

当初

工事期間

契約締結日 ~ 令和3年1月22日

開札日

令和2年7月16日

工事名称 大阪府営千里高野台住宅中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

設計内訳書

工事場所 吹田市高野台一丁目

工事費 ¥115,225,000- (うち消費税相当額 ¥10,475,000-)

工事価格 ¥104,750,000-

工事概要 中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積6,091.78㎡
中層耐火住宅 5階建 3棟 45戸撤去
吹付アスベスト除去工事一式 除去面積114.0㎡
既存杭引抜工事一式

大阪府営千里高野台住宅中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	85,646,864	
小計				85,646,864	
計				85,646,864	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	3,764,775	
II 現場管理費		1	式	3,075,051	
III 一般管理費等		1	式	12,263,310	
計				19,103,136	
合計（工事価格）				104,750,000	
消費税相当額	10%	1	式	10,475,000	
総合計（工事費）				115,225,000	

