

当初

工事期間

契約締結日 ~ 令和3年2月26日

開札日

令和2年6月4日

工事名称 大阪府営瓜破住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

設計内訳書

工事場所 大阪市平野区瓜破西一丁目

工事費 ¥215,220,500- (うち消費税相当額 ¥19,565,500-)

工事価格 ¥195,655,000-

工事概要 中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 4,786㎡
中層耐火住宅 3階建 3棟 54戸撤去
アスベスト除去工事一式 除去面積 3,742㎡
既存杭引抜工事一式

大阪府営瓜破住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	165,841,739	
小計				165,841,739	
計				165,841,739	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	2,454,527	
II 現場管理費		1	式	5,789,521	
III 一般管理費等		1	式	21,569,213	
計				29,813,261	
合計（工事価格）				195,655,000	
消費税相当額	10%	1	式	19,565,500	
総合計（工事費）				215,220,500	

