

当初

工事期間

契約締結日 ~ 令和3年3月12日

開札日

令和2年6月4日

工事名称 大阪府営瓜破住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

設計内訳書

工事場所 大阪市平野区瓜破西一丁目

工事費 ¥330,806,300- (うち消費税相当額 ¥30,073,300-)

工事価格 ¥300,733,000-

工事概要 中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 7,841㎡
中層耐火住宅 4階建 4棟 112戸撤去
アスベスト除去工事一式 除去面積 5,852㎡
既存杭引抜工事一式

大阪府営瓜破住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	252,606,486	
小計				252,606,486	
計				252,606,486	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	7,496,626	
II 現場管理費		1	式	8,912,914	
III 一般管理費等		1	式	31,716,974	
計				48,126,514	
合計（工事価格）				300,733,000	
消費税相当額	10%	1	式	30,073,300	
総合計（工事費）				330,806,300	

