

当初

工事期間

契約締結日 ~ 令和3年3月12日

開札日

令和2年6月4日

工事名称 大阪府営瓜破住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第4工区）

設計内訳書

工事場所 大阪市平野区瓜破西一丁目

工事費 ¥334,484,700- (うち消費税相当額 ¥30,407,700-)

工事価格 ¥304,077,000-

工事概要 中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 7,955m²
中層耐火住宅 4階建 3棟 104戸撤去、5階建 1棟 30戸撤去
既存杭引抜工事一式

大阪府営瓜破住宅第2次中層耐火住宅撤去工事（第4工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	247,068,545	
小計				247,068,545	
計				247,068,545	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	15,270,501	
II 現場管理費		1	式	9,717,728	
III 一般管理費等		1	式	32,020,226	
計				57,008,455	
合計（工事価格）				304,077,000	
消費税相当額	10%	1	式	30,407,700	
総合計（工事費）				334,484,700	

