

工事名称 大阪府営堺新金岡4丁5番第3期高層住宅(建て替え)外1件新築昇降機設備工事

工事場所 堺市北区新金岡町4丁外

工期 令和5年7月20日

工事概要 新築昇降機設備工事一式
堺新金岡4丁5番第3期高層住宅
定員9人 速度45m/分 停止箇所9箇所 1台
定員9人 速度45m/分 停止箇所10箇所 1台
定員9人 速度90m/分 停止箇所14箇所 1台
堺宮園第2期高層住宅
定員9人 速度60m/分 停止箇所10箇所 1台
定員9人 速度90m/分 停止箇所10箇所 1台
停電時自動着床 火災管制 地震管制 冠水管制

工事費内訳書 総括表

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式	62,911,104	
計			62,911,104	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,721,957	
現場管理費	1	式	2,160,381	
一般管理費等	1	式	8,422,558	
計			12,304,896	
工事価格	1	式	75,216,000	

昇降機設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
堺新金岡4丁5番住宅 E棟 1号機	RU-9-2S-45-TWQF 9停止 遮煙あり 機器費	1	式	9,739,980	
堺新金岡4丁5番住宅 E棟 1号機	RU-9-2S-45-TWQF 9停止 遮煙あり 据付費	1	式	1,694,340	
計				11,434,320	
堺新金岡4丁5番住宅 F棟 1号機	RU-9-2S-45-TWQF 10停止 遮煙あり 機器費	1	式	10,157,375	
堺新金岡4丁5番住宅 F棟 1号機	RU-9-2S-45-TWQF 10停止 遮煙あり 据付費	1	式	1,780,740	
計				11,938,115	
堺新金岡4丁5番住宅 G棟 1号機	RU-9-2S-90-TWQF 14停止 遮煙あり 機器費	1	式	12,627,555	
堺新金岡4丁5番住宅 G棟 1号機	RU-9-2S-90-TWQF 14停止 遮煙あり 据付費	1	式	2,203,340	
計				14,830,895	
堺宮園住宅 2号棟 1号機	RU-9-2S-90-TWQF 10停止 遮煙あり 機器費	1	式	10,967,792	
堺宮園住宅 2号棟 1号機	RU-9-2S-90-TWQF 10停止 遮煙あり 据付費	1	式	1,860,545	
計				12,828,337	
堺宮園住宅 5号棟 1号機	RU-9-2S-60-TWQF 10停止 遮煙あり 機器費	1	式	10,193,792	
堺宮園住宅 5号棟 1号機	RU-9-2S-60-TWQF 10停止 遮煙あり 据付費	1	式	1,685,645	
計				11,879,437	