

工事名称 大阪府営吹田桃山台第1期高層住宅(建て替え)新築浴槽設備工事(第1工区)(その2)

工事場所 吹田市桃山台一丁目

工期 令和4年3月31日

工事概要 新築浴槽設備工事一式
浴槽設置120戸 給湯器設置120戸 給湯暖房機設置4戸
【建物概要】
RC造 地上12階建 1棟 124戸
建築面積 825㎡ 延べ面積 7,655㎡

工事費内訳書 総括表

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------|-----|-----|------------|-----|
| 直接工事費 | 1 | 式 | 29,562,306 | |
| 計 | | | 29,562,306 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 1,293,055 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 4,183,986 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 4,719,653 | |
| 計 | | | 10,196,694 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 39,759,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

直 接 工 事 費 種 目 別 内 訳

1

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------|-----|-----|------------|-----|
| 浴槽設備 | 1 | 式 | 29,562,306 | |
| 計 | | | 29,562,306 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 浴槽設備 | | | | | | | | |
|------|---------|---|---|----|---|------------|---|---|
| 名 | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| 住戸内 | 浴槽設備 | 1 | | 式 | | 8,740,800 | | |
| 住戸内 | 給湯器設備 | 1 | | 式 | | 19,869,092 | | |
| 住戸内 | 給湯暖房機設備 | 1 | | 式 | | 952,414 | | |
| | 計 | | | | | 29,562,306 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 浴槽設備 | | | | | |
|------------|-----------|-----|-----|------------|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 住戸内浴槽設備 | | 1 | 式 | 8,740,800 | |
| 計 | | | | 8,740,800 | |
| 住戸内給湯器設備 | | 1 | 式 | 19,869,092 | |
| 計 | | | | 19,869,092 | |
| 住戸内給湯暖房機設備 | | 1 | 式 | 952,414 | |
| 計 | | | | 952,414 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |