

工事名称 日本万国博覧会記念公園事務所移転改修電気設備工事(第2工区)(その2)

工事場所 吹田市千里万博公園

工期 令和7年3月12日

工事概要 電気設備工事一式(改修)
旧児童文学館を事務所転用するための改修工事
・受変電設備、発電設備、園内情報通信設備
【既存施設概要】
RC造 地上2階建地下1階 延べ面積3,131㎡

工事費内訳書 総括表

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式	126,843,860	
計			126,843,860	
共通費				
共通仮設費	1	式	10,457,441	
現場管理費	1	式	17,255,753	
一般管理費等	1	式	18,224,946	
計			45,938,140	
工事価格	1	式	172,782,000	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	126,843,860	
計			126,843,860	

電気設備工事								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
旧児童文学館改修		1		式	39,315,510			
園内通信設備		1		式	87,528,350			
	計				126,843,860			

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
旧児童文学館改修	高压引込設備	1	式	1,990,770	
旧児童文学館改修	受変電設備	1	式	19,853,430	
旧児童文学館改修	発電設備	1	式	17,428,110	
旧児童文学館改修	墜落制止用器具費	1	式	43,200	
計				39,315,510	
園内通信設備	構内通信線路	1	式	87,528,350	
計				87,528,350	