

工事名称 大阪府教育センター特定天井改修工事

工事場所 大阪市住吉区苅田4丁目

概要

特定天井改修工事一式

エントランスホール 天井面積436㎡

多目的ホール 天井面積454㎡

上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式

【既存施設概要】

本館 SRC造 地上8階建地下1階 延べ面積14,467㎡

工期 : 令和5年5月29日 ~ 令和6年2月29日

工事費内訳書総括表

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|----------|-----|-----|-------------|----------------------|
| 直接工事費 | | | | |
| 改修工事 | 1 | 式 | 101,898,279 | 建築工事、電気設備工事、機械設備工事の計 |
| | | | | |
| | | | | |
| 計（直接工事費） | | | 101,898,279 | |
| | | | | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 8,537,731 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 18,407,280 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 16,491,710 | |
| 計（共通費） | | | 43,436,721 | |
| | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 145,335,000 | |
| | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

建築工事 中科目別内訳

| 大計 | | | | | |
|----------|-------|----|----|------------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 13,812,096 | |
| 計 | | | | 13,812,096 | |
| 内装改修 | 撤去 | 1 | 式 | 1,285,295 | |
| 内装改修 | 改修 | 1 | 式 | 16,517,626 | |
| 計 | | | | 17,802,921 | |
| 塗装改修 | 改修 | 1 | 式 | 40,032 | |
| 計 | | | | 40,032 | |
| 耐震(躯体)改修 | 改修 | 1 | 式 | 9,703,261 | |
| 計 | | | | 9,703,261 | |
| 発生材処分 | | 1 | 式 | 215,875 | |
| 計 | | | | 215,875 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建築工事 中科目別内訳

| エントランス | | | | | |
|----------|-------|----|----|------------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 11,155,928 | |
| 計 | | | | 11,155,928 | |
| 内装改修 | 撤去 | 1 | 式 | 1,141,270 | |
| 内装改修 | 改修 | 1 | 式 | 11,399,623 | |
| 計 | | | | 12,540,893 | |
| 塗装改修 | 改修 | 1 | 式 | 35,432 | |
| 計 | | | | 35,432 | |
| 耐震(躯体)改修 | 改修 | 1 | 式 | 5,720,883 | |
| 計 | | | | 5,720,883 | |
| 発生材処分 | | 1 | 式 | ▲128,522 | |
| 計 | | | | ▲128,522 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

