

工事名称:大阪府営千里高野台住宅第2次中層耐火住宅撤去工事(第1工区)

総工事費 ¥ 289,467,200

工事価格 ¥ 263,152,000

工事概要 (工事場所:吹田市高野台一丁目)

撤去工事一式
施工区域面積 6,247.82㎡
鉄筋コンクリート造、4階建、3棟、72戸
建築面積 1,128.71㎡、延べ面積 3,883.4㎡
アスベスト除去工事一式 除去面積 6,106㎡
既存杭引抜工事一式

公 告 日 R5.7.13

入札書の開札日 R5.8.4

(工期)約 6.5 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R6.3.6

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直 接 工 事 費				
[1]	建物撤去工事	一式	209,236,523	
[2]	電気設備工事	一式	0	
[3]	機械設備工事	一式	0	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
[5]		一式		
[6]		一式		
	小 計		209,236,523	
2. 共 通 費				
				A
	共通仮設費	一式	17,411,380	17,411,380 (共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	8,351,590	8,351,590 経费率 合計
	一般管理費等	一式	28,152,507	15.94% (契約保証费率除く)
	小 計		53,915,477	
3. 工 事 価 格	(1+2)		263,152,000	
4. 消 費 税 相 当 額	一式		26,315,200	税率10%
5. 総 工 事 費	(3+4)		289,467,200	

