

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	H31	南河内農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2019-20-004014		
委 託 名 称	南河内地区ため池耐震診断（31-1）業務		
履 行 場 所	富田林市新家・中野・須賀・伏山三丁目・彼方・毛人谷・新堂・山中田 羽曳野市西浦		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ～ 平成32年 1月20日		
所 要 日 数	*****		
委 託 種 別	建設コンサルタント		
建設リサイクル法	*****		
備 考			

設 計 大 要	ため池耐震診断 一式(15箇所)		
設計金額	金	88,526,520	円
消費税抜き金額	金	81,969,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	6,557,520	円

事業名 | ため池耐震調査・診断業務 南河内地区
 業務名 | 南河内地区ため池耐震診断 (31-1) 業務

業務別業務名: 設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				33,616,000	
・直接人件費	1.000	式		33,616,000	
・・・直接人件費	1.000	式		33,616,000	
・・・設計作業費	1.000	式	3,836,000	3,836,000	1式当たり
計画・準備	1.000	業務	159,950	159,950	歩A・単A T単 1号
照査	1.000	業務	139,350	139,350	歩A・単A T単 2号
報告書作成	1.000	業務	320,050	320,050	歩A・単A T単 3号
資料収集整理 ため池箇所数11~15	15.000	箇所	186,362	2,795,430	歩A・単A T単 4号
現地調査	2.000	群	210,600	421,200	歩A・単A T単 5号
合計				3,835,980	
・・・設計作業費	1.000	式	29,592,000	29,592,000	1式当たり
地盤の液状化判定 ため池箇所数11~15	15.000	断面	154,571	2,318,565	歩A・単A T単 6号
円弧すべり計算(ΔU法) (レベル2地震)ため池箇所数6~10	6.000	断面	189,034	1,134,204	歩A・単A T単 7号
円弧すべり計算(Kh法) (レベル2地震)ため池箇所数6~10	9.000	断面	166,709	1,500,381	歩A・単A T単 11号
ニューマーク法 (レベル2地震)ため池箇所数6~10	9.000	断面	192,371	1,731,339	歩A・単A T単 12号
二次元FEM動的有効応力解析 (FLIP) (地盤モデル作成有) ため池箇所数11~15	15.000	断面	841,092	12,616,380	歩A・単A T単 9号
二次元FEM動的有効応力解析 (FLIP) (地盤モデル作成無) ため池箇所数11~15	15.000	断面	526,370	7,895,550	歩A・単A T単 10号
耐震性能評価 ため池箇所数11~15	15.000	箇所	159,676	2,395,140	歩A・単A T単 8号
合計				29,591,559	
・・・打合せ(設計)	1.000	式	188,000	188,000	1式当たり
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終	2.000	回	50,650	101,300	歩A・単A S単 12号
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間	2.000	回	43,300	86,600	歩A・単A S単 13号
合計				187,900	

