

| | | | |
|---------------|---|----------------------|--------------------|
| 令和 5 年度 | 予算費目:道路橋りょう費 | | |
| 設 計 書 (実 施) | | | |
| 遺跡名 | 津堂遺跡 | | |
| 工事場所 | 藤井寺市津堂四丁目地内 | | |
| 工事名 | 津堂遺跡発掘調査に伴う機械掘削等工事 | | |
| 竣工期限 | 令和6年1月31日 | | |
| 設 計 大 要 | | | |
| | | 調査面積 | 784 m ² |
| | | 土工 | — 式 |
| | | 排水工 | — 式 |
| | | 準備工 | — 式 |
| | | 仮設工 | — 式 |
| | 労務単価は令和5年3月適用の公共工事設計労務単価を採用している 工事代価表採用 単価摘要年月日 | | |
| | | 令和5年4月改定 R5.03.01 | |
| 設計金額 | 24,581,700 円 | | |
| 請負対象額 | 24,581,700 円 | | |

諸経費計算書

大阪府教育庁文化財保護課

金 24,581,700 円也

1 式

| 工 種 | 種 別 | 数量 | 単位 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------------------|----|----|------------|----------------------------------|
| 本工事費 | | | | | |
| | 土 工 | 1 | 式 | 9,953,061 | 第 1 号内訳書 |
| | 排水工 | 1 | 式 | 638,899 | 第 2 号内訳書 |
| | 準備工 | 1 | 式 | 1,440,780 | 第 3 号内訳書 |
| | 仮設工 | 1 | 式 | 103,645 | 第 4 号内訳書 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 直接工事費 | 計 | | | 12,136,385 | 直接工事費 |
| 間接工事費 | 共通仮設費 | | | 1,848,670 | |
| | 共通仮設费率分 | 1 | 式 | 1,450,000 | $12,136,385 \times 11.95 \%$ 千円止 |
| | 共通仮設費 (その他積上げ分) | 1 | 式 | 398,670 | 第 5 号内訳書 |
| 純工事費 | 計 | | | 13,985,055 | 直接工事費+間接工事費 |
| | 現場管理費 | 1 | 式 | 4,518,000 | $13,985,055 \times 32.31 \%$ 千円止 |
| 工事原価 | 計 | | | 18,503,055 | 純工事費+現場管理費 |
| | 一般管理費 | 1 | 式 | 3,844,934 | $18,503,055 \times 20.78 \%$ |
| 工事価格 | 計 | | | 22,347,000 | 工事原価+一般管理費 千円止 |
| | 消費税相当額 | 1 | 式 | 2,234,700 | $22,347,000 \times 10 \%$ |
| 請負工事費 | 合 計 | | | 24,581,700 | 工事価格+消費税相当額 |