

工事名称 : 大阪府本庁舎本館西面中央外壁その他改修工事 工事場所 : 大阪府中央区大手前二丁目	
概要 改修工事一式 外壁改修2,091㎡ 外部建具改修43箇所 防水改修2,263㎡ 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式 【既存施設概要】 SRC造 地上6階建地下1階 延べ面積24,830㎡	
工期 : 令和7年8月28日 ~ 令和8年5月29日	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	102,893,372	
電気設備工事	1	式	9,945,362	
機械設備工事	1	式	50,905,930	
計			163,744,664	
共通費				
共通仮設費	1	式	12,208,409	
現場管理費	1	式	28,909,767	
一般管理費等	1	式	24,911,160	
計			66,029,336	
工事価格	1	式	229,774,000	

庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	71,955	
直接仮設	(土日祝日作業)	1	式	35,508,257	
計				35,580,212	
防水改修	撤去	1	式	1,674,620	
防水改修	改修	1	式	3,212,584	
計				4,887,204	
外壁改修	撤去 (土日祝日作業)	1	式	2,321,040	
外壁改修	改修	1	式	2,128,630	
外壁改修	改修 (土日祝日作業)	1	式	22,672,711	
計				27,122,381	
建具改修	撤去 (土日祝日作業)	1	式	516,479	
建具改修	改修 (土日祝日作業)	1	式	12,880,657	
計				13,397,136	
塗装改修	改修 (土日祝日作業)	1	式	1,047,748	
計				1,047,748	
内装改修	撤去 (土日祝日作業)	1	式	6,708,315	
内装改修	改修 (土日祝日作業)	1	式	13,308,663	
計				20,016,978	
発生材処理	積込	1	式	241,943	
発生材処理	運搬	1	式	254,750	

[illegible]

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
動力設備		1	式	4,128,593	
動力設備	仮設工事	1	式	1,028,270	
計				5,156,863	
電灯・コンセント設備		1	式	3,736,484	
計				3,736,484	
拡声設備		1	式	438,475	
計				438,475	
自動火災報知設備		1	式	416,340	
計				416,340	
監視カメラ設備		1	式	197,200	
計				197,200	

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式	16,092,854	
空調設備	ダクト設備	1	式	1,737,158	
空調設備	冷温水配管設備	1	式	455,507	
空調設備	冷媒配管設備	1	式	16,852,479	
空調設備	ドレン配管設備	1	式	1,209,953	
計				36,347,951	
換気設備	機器設備	1	式	1,687,468	
換気設備	ダクト設備	1	式	177,742	
計				1,865,210	
自動制御設備		1	式	8,270,000	
計				8,270,000	
中央監視設備		1	式	4,170,000	
計				4,170,000	
衛生設備		1	式	252,769	
計				252,769	