

工事名称 : 大阪府本庁舎別館外壁その他改修工事 工事場所 : 大阪府中央区大手前三丁目	
概要 改修工事一式 外壁改修4,451㎡、外部建具改修453箇所、防水改修1,575㎡ アスベスト除去工事一式 外壁アスベスト 除去面積32㎡ 【既存施設概要】 SRC造 地上8階建地下3階 延べ面積30,128㎡	
工期 : 令和7年5月13日 ~ 令和8年5月29日	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	170,680,201	
機械設備工事	1	式	256,003	
計			170,936,204	
共通費				
共通仮設費	1	式	18,966,137	
現場管理費	1	式	23,951,974	
一般管理費等	1	式	25,897,685	
計			68,815,796	
工事価格	1	式	239,752,000	

[illegible]

庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	(土日祝日作業)	1	式	74,888,206	
計				74,888,206	
防水改修	撤去	1	式	4,323,190	
防水改修	改修	1	式	4,650,218	
防水改修	改修 (土日祝日作業)	1	式	10,233,870	
計				19,207,278	
外壁改修	撤去	1	式	858	
外壁改修	改修	1	式	3,121,017	
外壁改修	改修 (土日祝日作業)	1	式	45,305,791	
計				48,427,666	
建具改修	撤去 (土日祝日作業)	1	式	393,117	
建具改修	改修 (土日祝日作業)	1	式	11,462,170	
計				11,855,287	
塗装改修	改修 (土日祝日作業)	1	式	1,955,284	
計				1,955,284	
環境配慮改修	(土日祝日作業)	1	式	14,313,500	
計				14,313,500	
発生材処理	積込	1	式	19,018	
発生材処理	運搬	1	式	20,412	
発生材処理	処分	1	式	▲6,450	

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	配管設備	1	式	256,003	
計				256,003	